

Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2023-1836-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2023

PARA: Srta. Ing. Gabriela Elizabeth Changoluisa Analuisa
Analista De Obras Publicas
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO - UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

Sr. Ing. Michael Vinicio Castillo Naula
Especialista De Fiscalización
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO - UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

Srta. Ing. Paola Gabriela Bastidas Sosa
Analista De Territorio Y Vivienda
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO - UNIDAD DE TERRITORIO Y
VIVIENDA

Sra. Arq. Sylvia Amparo Sotomayor Ramos
Responsable de la Unidad de Proyectos
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCIÓN DE
GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO

ASUNTO: Notificación de Comisión Técnica del procedimiento de Menor Cuantía de Obras No. MCO-MDMQ-2023-222 para la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS EN CALLES DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN - AZCA"

De mi consideración:

De conformidad a lo señalado en el Artículo 4 de la Resolución de Inicio No. AZCA-R-2023-108 para la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS EN CALLES DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN-AZCA", y en concordancia a la Designación manifestada por la Máxima Autoridad de la Administración Zonal Calderón, en el Artículo 3 de la resolución antes mencionada; la Dirección Administrativa Financiera cumple en notificar a ustedes que han sido designados como Comisión Técnica responsable de llevar la fase precontractual del procedimiento No. MCO-MDMQ-2023-222, bajo las siguientes designaciones:

PROFESIONAL DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD: Ing. Gabriela Elizabeth Changoluisa Analuisa

Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2023-1836-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2023

DELEGADO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE: Ing. Michael Vinicio Castillo Naula

PROFESIONAL A FÍN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN: Ing. Paola Gabriela Bastidas Sosa

SECRETARIA: Arq. Sylvia Amparo Sotomayor Ramos

Por lo tanto, dentro de sus funciones deberán realizar la contestación de preguntas y aclaraciones (si las hubiere), la apertura de ofertas, la calificación de las ofertas, el informe de calificación y recomendación a la Máxima Autoridad de la Administración Zonal de Calderón.

En base a lo antes expuesto y una vez que se ha procedido con la publicación del procedimiento, MCO-MDMQ-2023-222 para la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS EN CALLES DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN-AZCA", en el Portal Institucional de Contratación Pública, se remite a usted el cronograma del proceso antes mencionado para que se cumpla con las fases pertinentes dentro del proceso de contratación, además adjunto a este documento podrá encontrar los pliegos y términos de referencia del proceso, para su respectiva revisión y análisis para la ejecución de las diferentes etapas del proceso de contratación, cabe señalar que de ser necesario en el Portal Institucional de Contratación Pública se encuentran publicados todos los documentos concernientes a la etapa preparatoria que forman parte del expediente.

Descripción	Fecha	Detalle
Fechas de Control del Proceso		
Fecha de Publicación	2023-12-18 10:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite Aceptación Proveedor	2023-12-29 15:00:00	Fecha máxima para que el proveedor acepte el contrato.
Fecha Límite de Preguntas	2023-12-28 15:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2023-12-29 15:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	2024-01-04 15:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura Ofertas	2024-01-04 10:00:00	Fecha de apertura de ofertas e inicio de Consolidación de Errores.
Fecha Estimada de Adjudicación	2024-02-09 10:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Doris Del Rocío Gómez Goyes

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2023-1836-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2023

Referencias:

- GADDMQ-AZCA-DAJ-2023-0469-M

Anexos:

- GADDMQ-AZC-DAF-2023-1693-M certificación PAC y presupuestaria.pdf
- ush_pliego_pli.menobr-signed-signed.pdf
- Hoja_de_ruta_GADDMQ-AZCA-DGT-2023-1159-M.pdf
- FORMULARIO DE COMPROMISO.doc
- FORMULARIO UNICO DE LA OFERTA.doc
- CONDICIONES-PARTICULARES-DEL-PLIEGO.pdf
- CONDICIONES-PARTICULARES-DEL-CONTRATO.pdf
- CONDICIONES-GENERALES-DEL-PLIEGO.pdf
- CONDICIONES-GENERALES-DEL-CONTRATO.pdf
- AUTORIZACION-DE-INICIO-DE-PROCESO.pdf
- GADDMQ-AZC-DAF-2023-1665-M certificación POA.pdf
- GADDMQ-AZC-DAF-2023-1630-M certificación de catálogo electrónico.pdf
- GADDMQ-AZCA-DGT-2023-1122-M solicitud de certificación de catálogo electrónico.pdf
- cpac_calles_calderon-signed.pdf
- cp_calles_calderon-signed-signed-signed.pdf
- 160.cert_poa2023_pp_calle_calderon-signed.pdf
- SÍMBOLOS-signed.pdf
- PRESUPUESTO SN-signed-signed.pdf
- PRESUPUESTO CALLES-signed-signed.pdf
- PRESUPUESTO BRASILIA-signed-signed.pdf
- PLANO PASAJE SN LOS EUCALIPTOS-signed-signed.pdf
- PLANO CALLE BRASILIA-signed-signed.pdf
- MINUTA TECNICA-signed-signed.pdf
- MEMORIA DE CÁLCULO PASAJE SN-signed.pdf
- MEMORIA DE CÁLCULO BRASILIA-signed.pdf
- FORMULA POLINÓMICA-signed.pdf
- CUADRILLA TIPO-signed.pdf
- CRONOGRAMA CALLES-signed-signed.pdf
- APUS-signed.pdf
- 04.TDR VIAS-signed-signed.pdf
- 03.ESPECIFICACIONES TECNICAS-signed-signed.pdf
- 02.ESTUDIO DE MERCADO-signed-signed.pdf
- 01.ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD-signed-signed.pdf
- 00.Determinación Necesidad-signed (5)-signed-signed.pdf
- AZCA-R-2023-108. Proceso MCO-MDMQ-2023-222. ADOQUINADO Y BORDILLOS CALDERÓN 18 diciembre-signed.pdf

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Yajaira Margarita Huertas Duque	yh	AZCA-DAF-UA	2023-12-18	
Aprobado por: Doris Del Rocío Gómez Goyes	dg	AZC-DAF	2023-12-18	



Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2023-1836-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2023

