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CONTRATO No.011-2023 

PROCESO DE MENOR CUANTÍA 

No. MCO-MQ-AZLD-016-2023 

ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA 

CLÁUSULA PRIMERA. – COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la ADMINISTRACION ZONAL 

LA DELICIA, representada por la Ingeniera Martha Alexandra García Acebo, en su calidad de 

Administradora, por delegación conferida por el señor Alcalde constante en la Resolución No. A 010- 

2023 de 23 de marzo de 2023; y, por otra Ing. José Andrés Lozada Moya, con número de RUC 

1721344396001, quien en adelante y para efectos de este Contrato se denominarán simplemente, 

“CONTRATANTE” y “CONTRATISTA", respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA SEGUNDA. – ANTECEDENTES: 

 

2.01.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LOSNCP; y, su Reglamento General, en el 

Plan Anual de Contrataciones de la Administración Zonal la Delicia, se contempla la obra: 

“ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, BARRIO 

LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”. 

2.02.-Mediante memorando GADDMQ-AZLD-DGT-UOOPP-2023-0071-M, de 27 de junio de 2023, el Jefe 

Zonal de Obra Pública conjuntamente con el Director de Gestión del Territorio, solicitan al Jefe Zonal de 

Proyectos, proceda a emitir la Certificación POA 2023, para el proceso de contratación de obras, dentro de 

las cuales se menciona el: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA 

ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”, 

2.03.-Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-UP-2023-0025-M, de 28 de junio de 2023,  la Jefa Zonal 

de Proyectos, emite la Certificación Plan Operativo Anual 2023, Certificación 015 de 28 de junio de 2023, 

que señala: “Certificación emitida conforme la Ordenanza PMU No 007-2022, sancionada el 26 de 

septiembre de 2022, el Concejo Metropolitano de Quito, aprueba la reforma al Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, para ejercicio económico 2022 Y 

Oficio No. GADDMQ-DMF-2023-0002. De 1 de enero de 2023, la Dirección Metropolitana Financiera 

remite a la Secretaria General de Planificación y Administración General el documento “PRESUPUESTO 

PRORROGADO 2023”. 

2.04.-Mediante Informe Técnico, con Código MCO-MQ-AZLD-016-2023, el Jefe Zonal de Obra Pública 

conjuntamente con el Director de Gestión del Territorio, emiten el informe de necesidad de la contratación, a 

través de la cual justifica técnica, económica y legalmente, la contratación del: “ADOQUINADO DEL 

TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, 

PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”, 

2.05.-Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-442-M, de 28 de junio de 2023, el Director 

de Gestión de Territorio, solicita a la Directora Administrativa Financiera, “en cumplimiento al Plan Operativo 

Anual (POA) 2023, de la Administración Zonal La Delicia, y en conformidad con lo determinado en el Art. 

24 Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública, se solicita cordialmente se verifique si el 
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siguiente ítem u objeto de contratación se encuentra en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el 

presente ejercicio fiscal 2023, “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA 

ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”. 

2.06.-Mediante memorando GADDMQ-AZLD-DAF-2023-0180-M, de 30 de junio de 2023, la Directora 

Administrativa Financiera, emite la certificación de PAC y Catálogo Electrónico para iniciar el proceso de 

contratación del: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA 

ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”, al respecto 

adjunto lo solicitado conforme se detalla a continuación: Certificación de Bienes y Servicio-Plan Anual de 

Contratación 2023, Nro. GADDMQ-AZLD-DAF-UA-2023-015 de 29 de junio de 2023.  

2.07.-Mediante memorando GADDMQ-AZLD-DGT-2023-0461-M, de 5 de julio de 2023, el Director de 

Gestión de Territorio, solicita a la Directora Administrativa Financiera, la Certificación, Presupuestaria para el 

proceso: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, 

BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”.   

2.08.-Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DAF-2023-0198-M, de 7 de julio de 2023, en respuesta a 

la emisión de solicitud de Certificación Presupuestaria, se señala que la misma se encuentra dentro del Proyecto 

de Infraestructura Comunitaria, se adjunta el documento emitido por la  Unidad Financiera de la AZLD, que 

certifica que existen los fondos necesarios para atender los pagos que se generen de la referida contratación, en 

documento de certificación No. 1000068182 de 6 de julio de 2023, Partida Presupuestaria 750105 “Transporte 

y Vías” “por un valor de USD $34.160,84 (TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 84/100), (valor sin incluir IVA). 

2.09.-Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-0486-M, de 10 de julio de 2023, el Director de 

Gestión del Territorio, solicita a la máxima autoridad de ésta Administración, autorización e inicio de proceso 

y gasto de la obra: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA 

ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”. EL 

AUTORIZADO; con la sumilla inserta en el memorando de la referencia, la Administradora Zonal La Delicia, 

solicita a la Dirección Administrativa Financiera, lo siguiente: “…Proceder conforme normativa”. 

2.10.-Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DAF-2023-0235-M, de 19 de julio de 2023, la Directora 

Administrativa Financiera, solicita a la Administradora Zonal, la aprobación de pliegos del proceso con código 

No. MCO-MQ-AZLD-016-2023, de conformidad a lo que señala: “ En virtud que se cuenta con la autorización 

e inicio de proceso y gasto, conforme lo señalado en el Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-0486-

M del 10 de julio de 2023 y la certificación presupuestaria Nro.1000068182 emitida para el efecto; le remito 

los pliegos de conformidad a los Especificaciones Técnicas del procedimiento de Menor Cuantía, para realizar 

la obra del “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, 

BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”, a través del proceso con código 

No. MCO-MQ-AZLD-016-2023 con un presupuesto referencial de $34.160,84 treinta y cuatro mil ciento 

sesenta dólares de los Estados Unidos de América con 84/100centavos sin incluir IVA. De considerarlo 

pertinente proceda a su aprobación; y, disponga a la Unidad Jurídica la elaboración de la correspondiente 

resolución de aprobación de pliego; según los requisitos mínimos, especificaciones técnicas determinadas por 

la normativa legal vigente de Contratación Pública y demás leyes conexas; para su posterior publicación en 

el portal de Compras Públicas(…) ” EL AUTORIZADO; con la sumilla inserta en el memorando de la 

referencia, la Administradora Zonal La Delicia, solicita al Director Jurídico, lo siguiente: “DJ: Proceder 

conforme normativa”. 

2.11.- mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-326-M, de 21 de julio de 2023, suscrito por la 

Administradora Zonal, se delega para el proceso de Menor Cuantía con código No. MCO-MQ-AZLD-016-
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2023, para el: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, 

BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO” ; en cumplimiento a la normativa 

legal vigente, a los siguientes funcionarios: Arq. Edison Renán Cuaical Cevallos, Jefe Zonal de Territorio y 

Vivienda; y, Arq. Pablo Andrés Aizaga Pérez, Jefe Zonal de Espacio Público, como responsables del 

procedimiento en referencia, dentro del cual deberán; contestar las preguntas, realizar las aclaraciones que 

correspondan, convalidación de errores, de ser el caso, calificación de ofertas, además deberá presentar la 

respectiva recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto del procedimiento en referencia. 

2.12.-Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-343-M, de 21 de julio de 2023, la Administradora 

Zonal, designa como Administrador, del contrato, del proceso de Menor Cuantía con código No. MCO-MQ-

AZLD-016-2023, para el: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA 

ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”; al Arq. Daniel 

Andrés Meza Ponce. 

2.13.-Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-2023-0329-M, de 21 de julio de 2023, suscrito por la 

Administradora Zonal, se designa como Fiscalizador del proceso de Menor Cuantía con código No. MCO-

MQ-AZLD-016-2023, para el: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA 

ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”, al Ing. Beker 

Rigoberto Ganan Suárez. 

2.14.-Mediante Resolución de Aprobación de Pliegos GADDMQ-AZLD-2023-0181-R, de 21 de julio de 2023, la 

Administradora Zonal la Delicia, resolvió: “Artículo 1.- APROBAR los pliegos y autorizar el inicio del 

procedimiento de contratación del proyecto de Menor Cuantía Código No. MCO-MQ-AZLD-016-2023, para la 

ejecución de la obra: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA 

ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO” , de acuerdo con 

los pliegos y con cargo a la Partida Presupuestaria 750105 “Transporte y Vías”, por un valor de $34.160,84 

treinta y cuatro mil ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América con 84/100centavos sin incluir 

IVA . 

2.15.-El  28 de julio de 2023, se publicó en el Portal de Compras Públicas: www.compraspublicas.gob.ec, el 

proceso de Menor Cuantía de Obra, signado con el código Nro. MCO-MQ-AZLD-016-2023, para la obra: 

“ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, BARRIO LA 

CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”. 

2.16.-Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZLD-DGT-UEP-2023-0108-M, de 19 de septiembre de 

2023; los Delegados del proceso de Menor Cuantía con código No. MCO-MQ-AZLD-016-2023Arq. Edison 

Renán Cuaical Cevallos, Jefe Zonal de Territorio y Vivienda; y, Arq. Pablo Andrés Aizaga Pérez, Jefe 

Zonal de Espacio Público, señalan: “En atención al memorando No. GADDMQ-AZLD-DAF-UA-2023-

0327-M, del 19 de septiembre de 2023, firmado por la Ing. Jimena Angulo, Analista de Compras Públicas, 

mediante el cual remite: “(...) el sorteo realizado a través del Sistema Nacional de Contratación Pública 

al procedimiento de Menor Cuantía de Obras MCO-MQ-AZLD-016-2023, de acuerdo a la calificación 

según Acta No. 4, para realizar el “ ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA 

ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANIA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO", y proseguir con el 

trámite pertinente. Al respecto, se evidencia que el oferente ganador del sorteo en el portal es el ING. 

LOZADA MOYA JOSE ANDRES. RUC: 1721344396001, por el valor de $ 34.160,84 (Treinta y cuatro mil 

ciento sesenta Dólares americanos con 84/100 centavos), sin incluir el IVA. Adjunto el Acta N°5 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, mediante el cual los Delegados recomiendan adjudicar el 

proceso al ING. LOZADA MOYA JOSE ANDRES, una vez que se ha verificado que en el acta 4 constó el 

mencionado proveedor entre los oferentes habilitados para el sorteo por parte de la Entidad Contratante. 

En caso de acoger dicha recomendación, se solicita remitir a la Dirección Jurídica para la elaboración de 

la respectiva resolución de adjudicación. “EL AUTORIZADO, de la señora Administradora Zonal, consta 
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en la hoja de ruta anexa.  

 

2.17.- Luego del trámite correspondiente, la señora Administradora Zonal la Delicia, mediante Resolución    No. 

GADDMQ-AZLD-2023-0228-R de 20 de septiembre de 2023, acogiendo los resultados arrojados del Portal 

institucional www.compraspublicas.gob.ec, adjudicó el proceso No.MCO-MQ-AZLD-016-2023,para la 

ejecución de la obra: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA 

ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”. 

2.18.-Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DAF-2023-0456-M de 22 de septiembre de 2023, la 

Directora Administrativa Financiera, solicita a la Dirección Jurídica, la elaboración del respectivo contrato. 

 

2.19.-En atención al requerimiento realizado, la Dirección Jurídica a través del Oficio No. GADDMQ- 

AZLD-DJ-2023-0116-O de 26 de septiembre de 2023, Notifica la adjudicación del presente Contrato al 

oferente Ing. José Andrés Lozada Moya, con número de RUC 1721344396001. 

 

CLÁUSULA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

 

3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos: 

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que 

corresponden a la obra contratada elaborados por la Unidad de Obras Públicas. 

b) Las condiciones generales de los contratos publicados y vigentes a la fecha de convocatoria en el 

Portal Institucional SOCE. 

c) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato. 

d) La Certificación presupuestaria, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y 

disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

e) Autorización de Gasto, contenida en el memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-2023-0486-M, 

de 10 de julio de 2023. 

f) Resolución de Aprobación de Pliegos GADDMQ-AZLD-2023-0181-R, de 21 de julio de 2023. 

g) La oferta presentada por el Contratista. 

h) Las actas generadas dentro del proceso. 

i) Resolución de Adjudicación Resolución    No. GADDMQ-AZLD-2023-0228-R de 20 de septiembre 

de 2023. 

j) Garantía de Anticipo. 

CLÁUSULA CUARTA. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE 

TÉRMINOS: 

 

4.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención 

de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 

a) Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública 

o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 

b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y Obvio, de 

conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. de existir contradicciones 

entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. 

c) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas 

ellas la debida correspondencia y armonía. 

d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la 

Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 
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4.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se 

indica a continuación:  
  

a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato. 
b) “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la 

que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, la normativa 

expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones 

administrativas que fueren aplicables. 

c) “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 
d) “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento 

del cual surge o se deriva el presente contrato. 

e) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

f) “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Púbica. 

g) “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en 

atención al procedimiento de contratación. 

h) “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la 

cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o 

proyecto. 

i) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA. - OBJETO DEL CONTRATO: 

5.01.- El Contratista se obliga para con la Administración Zonal La Delicia a ejecutar y terminar en todos 

los detalles, y con un funcionamiento debidamente operativo y efectivo, el proyecto que corresponde a la 

obra: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, 

BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO”. 

 

 ALCANCE: 

La presente contratación tiene como alcance la: “ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS 

ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANÍA, PARROQUIA COMITÉ 

DEL PUEBLO”, la misma que debe cumplir con todos y cada uno de los requerimientos estipulados en las 

Especificaciones Técnicas del proceso, pliegos y documentos precontractuales del proceso. 

 

 UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

La ubicación del proyecto se desarrolla en la Provincia de Pichincha - Cantón Quito - Distrito Metropolitano 

de Quito - Administración Zona La Delicia, en la parroquia Comité del Pueblo (Ver ubicación en la sección 

planos).  

OBR
A: 

 ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA,  BARRIO LA 
CRISTIANIA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO   

UBICACIÓN: PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO, BARRIO LA CRISTIANIA, CALLE DE LOS ACEITUNOS    

FECH
A: 

 24/5/2023      

         

ITEM CODI

GO 

DESCRIPCION UNID

AD 

CANTID

AD 

PREC 

UNITARI

O 

PREC

IO 

TOTA
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L 

    PRELIMINARES         

1 0003 REPLANTEO Y NIVELACION CON 

INSTR.TOPOGRAFICO - VÍAS 

m 73,00 0,70 51,10 

    Replanteo vía, estacas c/20m, uso de 
equipo topográfico, transporte. 

        

    RETIRO Y DERROCAMIENTOS         

2 0756 CORTE DE ADOQ. ACERA Y 
ASFALTO CON DISCO 

DIAMANTE 

m 43,00 5,65 242,95 

    Incluye Amoladora, hasta 10 cm de 

espesor 

        

3 1002 ROTURA DE ACERAS CON 

MAQUINARÍA. 

m 287,00 1,18 338,66 

    Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.         

4 1006 ROTURA DE PAVIMENTO DE H. 

SIMPLE A MAQUINA 

m3 26,00 6,19 160,94 

    No incluye desalojo, incluye cargada a 
volqueta 

        

    MOVIMIENTO DE TIERRAS         

5 0001 LIMPIEZA MANUAL DEL 

TERRENO. 

m2 176,00 1,68 295,68 

    Retiro de capa vegetal.         

6 0006 CONFORMACION DE TALUD, 

PEINADO 

m2 85,00 4,04 343,40 

    Espesor promedio 20cm, herramienta 
manual. 

        

7 0009 DESBANQUE A MAQUINA, 

DESALOJO 1km 

m3 75,00 2,26 169,50 

    Retoroexcavadora, desalojo volqueta 1 

km. 

        

8 0930 CONFORMACIÓN DE 
SUBRASANTE A MANO. 

m2 200,00 1,51 302,00 

    Áreas menores, aceras, canchas.         

9 V321 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. m3 207,00 3,84 794,88 

    Incluye conformación, compactación 
de subrasante, y transporte de tierra 

500m. 303-2(1) . 

        

10 V206 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN. 

m3-km 6.621,00 0,41 2.714,6
1 

    Incluye espojamiento y pago en 

escombrera. 309-2(2). 

        

11 V207 TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, 
MATERIAL MEJORAMIENTO. 

m3-km 3.890,00 0,36 1.400,4
0 

    Transporte de la mina a la obra incluye 

espojamiento 309-4(2). 

        

12 V915 SUB-BASE CLASE 3 - SIN 

TRANSPORTE. 

m3 83,00 11,94 991,02 

    Incluye tendido y compactación. 403-
1(E). 

        

13 V025 MATERIAL PETREO PARA 

MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE. 

m3 116,00 10,73 1.244,6

8 

    402-2(1)         
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14 4502 SUB-BASE CLASE 3, 

COMPACTACION PLANCHA-SIN 
TRANSP. 

m3 2,00 14,08 28,16 

    Tendida y compactada.         

15 0012 EXCAVACIÓN CON 

RETROEXCAVADORA h=0.00-

2.00m 

m3 53,00 3,02 160,06 

    Altura de 0.00 a 2.00m. Incluye 

cargada a volqueta para desalojo. 

        

16 0018 RELLENO COMPACTADO PARA 
ESTRUCTURAS MENORES. 

m3 9,00 7,88 70,92 

    Tierra producto de excavación, capas 

max. 20cm hidratadas, 

vibroapisonador. 

        

17 0021 RELLENO-COMPACTACION 

TIERRA ZANJA TUBER. 

m3 41,00 6,74 276,34 

    Tierra producto de excavación y 
compactación con plancha 

compactadora. 

        

18 0022 RELLENO MATERIAL 
GRANULAR SIN COMPACTAR. 

m3 4,00 26,64 106,56 

    Incluye transporte.         

19 5103 EXCAVACION A MANO NO 

INCLUYE DESALOJO 

m3 8,00 8,09 64,72 

    excavacion a mano estructuras 

menores altura maxima 1.8m. 

        

    ESTRUCTURA DE HORMIGON         

20 0058 ENCOFRADO-DESENCOFRA. 
MURETE TABLA DURA 

m2 5,00 18,34 91,70 

    Altura promedio de murete 1 metro, 
tabla dura, recubrimiento con líquido 

desmoldante. 

        

21 0059 ENCOFRADO-DESEN.MURETE 

TABLERO.CONTRACH. 

m2 29,00 19,75 572,75 

    Altura promedio de murete 1 metro, 

tablero contrachapado de 12mm, 

recubrimiento con líquido 
desmoldante. 

        

22 0064 ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. 

LATERAL ACERAS 

m 6,00 1,44 8,64 

    Tabla monte, recubrimiento con 
líquido desmoldante. 

        

23 0067 HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 
SIN ELEVADOR. 

m3 21,00 135,76 2.850,9
6 

    Hormigonera. 503 (5).         

24 0070 HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 

kg/cm2. 

m3 1,50 154,26 231,39 

    Hormigonera y vibrador. 503(7).         

25 0622 ESPOLVOREADO m2 13,00 1,57 20,41 

    Mortero cemento arena 1:3, 
espesor=2mm. 

        

26 0686 CUNETA TRIANGULAR 

HS=180kg/cm2 V=0.065m3 e=10cm 

m 11,00 13,98 153,78 

    desarrollo 40cm         

27 4579 BORDILLO PESADO m 84,00 18,47 1.551,4
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PREFABRICADO 100x30x15cm 8 

    instalado con mortero 1:3         

28 0929 BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 

'c = 180kg/cm2, h=50cm. 

m 113,00 20,08 2.269,0

4 

    bM=20cm, bm=15cm. Incluye 
encofrado, excavación y desalojo. 610 

(1) A. 

        

29 0688 BORDILLO EN CURVA 
HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 

h=50cm. 

m 8,00 22,19 177,52 

    bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, 
inc. encof., inc.excavación. 610-(1)g 

Espec.MOP-001-F2002 

        

    INSTALACION SANITARIA         

30 0374 CAJA REVISION 60x60cm LIBRES, 

TAPA H.A. 

m 2,00 145,22 290,44 

    Replantillo 10cm,ladrillo 

mambron,enlucido,angulo filo caja y 

tapa horm.a.,e=5cm 

        

31 0658 DRENES PVC NORMAL DE 75mm m 7,00 6,76 47,32 

    desague, no incluye accesorios ni pega         

32 0953 FIBRO GEOTEXTIL NO TEJIDO 

1600 NT 

m2 17,00 2,54 43,18 

    instalado         

33 1123 SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y 

REJILLA HIERRO 

u 4,00 217,34 869,36 

    instalado, no incluye tuberia         

34 0944 POZO REVISION HS.210kg/cm2 

D=1m E=0.20m 

m 2,00 194,11 388,22 

    Estribos cada 0.35m, d=16mm, sin 

tapa ni cerco, encofrado metálico, 

incluye armadura. 

        

35 V935 CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO 
DE REVISION 

u 1,00 142,40 142,40 

    609-(5).         

36 P670 TUBERIA PVC 
ALCANTARILLADO 220mmx6m 

(Di 200mm) 

m 68,00 21,53 1.464,0
4 

    Tuberia corrugada, instalada         

    ESTRUCTURA VIAL         

37 V675 ADOQUINADO VIAL 

HEXAGONAL BLOQUES 

HORMIGÓN  f 'c=400Kg/cm2. 

m2 594,00 19,51 11.588,

94 

    Incluye cama de arena e=3cm. 401- 

4(1)c. 

        

38 0976 PINTURA TRÁFICO 

SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. 

m 122,00 2,92 356,24 

    Limpieza superficie, 2 manos pint. 

tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 
0.30m2 por metro lineal. 

        

39 V012 CINTA PLASTICA REFLECTIVA m 200,00 0,07 14,00 

    711iiB         

40 P620 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS 
DE PISO 

m 5,00 5,29 26,45 

    Corte 6x5mm,sellante         
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elastomerico,corte,relleno 

41 1571 BOLARDO TUBO RED. 4" CINTA 
REFLECTIVA h=90cm 

u 6,00 53,08 318,48 

    Tubo negro 4" relleno hormigón 

simple 210kg/cm2, dado 30x30x20cm. 
Instalado. 

        

42 4289 ENCHAMBADO TRANSPORTE 

5km 

m2 176,00 5,27 927,52 

    transporte, colocacion de chamba, no 

incluye abono , riego ni 

mantenimiento. 

        

      SUBTOT

AL: 

34.160,

84 

Nota:   Precios Unitarios Tomados del Sistema de Analisis de "ARES PLUS" EPMMOP 2023, CIRCULAR 

Nro. EPMMOP-GG-2023-0016 
IVA: 4.099,3

0 

        TOTAL: 38.260,

14 

 

 

El Contratista se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a la oferta, planos, 

especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos 

de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, que forman parte del 

mismo sin necesidad de protocolización y respetando la normativa legal aplicable. 

CLÁUSULA SEXTA. - PRECIO DEL CONTRATO: 

6.01.- El precio del presente contrato, que la Contratante pagará al Contratista, es el de: USD$ 34.160,84 

(TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA DÓLARES AMERICANOS CON 84/100 

CENTAVOS), sin incluir el IVA, de conformidad con la adhesión al presupuesto referencial del contratista. 

6.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 

compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto derecho o tasa que tuviese 

que pagar. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO: 

7.01.- FORMA DE PAGO: 

 

Conforme la resolución de Alcaldía No. A 003-2021 de 15 de enero del 2021, mediante la cual se emitió 

los “LINEAMIENTOS RESPECTO DE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 

RESTRICCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO, Art. 10.- Lineamientos y directrices en materia de 

contratación pública. - literal b) que indica: “(b) Limitarán el pago de anticipos, los que serán justificados 

y sustentados por los informes: técnico, legal y económico, y de conformidad con los porcentajes mínimos 

determinados en el régimen jurídico aplicable;” Mediante Memorando Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2021- 

0601-M de 30 de diciembre de 2021 suscrito por la Secretaria General de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana, en el que emite las “Disposiciones para cumplimiento procesos de contratación 

pública” indica (…) remito el siguiente detalle a ser considerado para el otorgamiento de anticipos en los 

procesos de contratación de obra (…) 

Por lo expuesto de conformidad al INFORME TÉCNICO, LEGAL Y ECONÓMICO PARA 

JUSTIFICACION DE ANTICIPO MCO-MQ-AZLD-016-2023 (Ver ANEXO 1), los pagos se realizarán 
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de la siguiente forma: Anticipo: Se concederá al contratista el 30 por ciento del valor del contrato. 

Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planilla única de liquidación, 

debidamente aprobada por el Fiscalizador y autorizada por el Administrador del contrato de la 

Administración Zonal La Delicia. De la planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro 

cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. 

 

 TRÁMITE DE PLANILLAS: 

 

Facturación y reajuste: El contratista entregará la planilla única de liquidación, en un plazo máximo de 

TRES (3) días calendario, una vez finalizado el tiempo establecido, será aprobada por Fiscalización, en el 

término de diez (10) días laborales, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de 

autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. Esta planilla 

será preparada siguiendo el orden establecido en el Formulario de la oferta y a esta planilla se adjuntarán 

los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan. Además, el 

contratista presentará con la planilla única de liquidación, el estado de avance del proyecto y un cuadro 

informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la 

cantidad y el valor totales contratados, y la cantidad y el valor acumulado hasta laEstos documentos se 

elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la 

planilla correspondiente.  

Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito 

indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

 

PAGOS INDEBIDOS: La Contratante se reserva el derecho de reclamar al Contratista, en cualquier 

tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido, por error de cálculo o 

por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el Contratista a satisfacer las reclamaciones 

que por este motivo llegare a plantear la Administración Zonal la Delicia, reconociéndose el interés 

calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 

indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

CLÁUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS: 

 

8.01.-De conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP, el Contratista está obligado a rendir la Garantía del 

anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la 

garantía será igual al valor del anticipo reajustado. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice 

el anticipo, hasta su total cancelación.  

8.02.- La garantía del anticipo se reducirá en la proporción que se vaya amortizando o se reciba 

provisionalmente la obra, hasta su cancelación. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de 

su vencimiento, la Contratante las hará efectivas, sin más trámite.  

Ejecución de la garantía del anticipo:  

c) Si el Contratista no la renovase cinco días antes de su vencimiento y en caso de terminación unilateral del 

contrato.  

d) En caso de terminación unilateral del contrato y que el Contratista 
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CLÁUSULA NOVENA. – PLAZO: 

9.01.- El plazo para la ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, 

contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del 

administrador del contrato, de conformidad al numeral 3 del artículo 22 de la Resolución No. RE-SERCOP-

2021-0112 que establece: “3.  En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la 

autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá 

notificar previamente la disponibilidad del anticipo, si es que se hubiere contemplado. Sólo por excepción 

el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se 

acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio 

de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la mora”. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - PRORROGAS DE PLAZO: 

10.01.- La Contratante, prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo 

solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de CINCO (5) días siguientes a la fecha de 

producido el hecho que motiva la solicitud. 

 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad, 

y previa a la emisión de los Informes del Administrador del Contrato y del Fiscalizador. 

Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista está 

obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación 

por parte del Administrador del Contrato. 

b) Cuando la Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan 

aumentos de las cantidades de obras estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y 

Precios del Formulario de la Oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del Contrato 

Complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen, y 

de acuerdo con la LOSNCP. 

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, 

motivadas por la Contratante u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se 

deban a causas imputables al Contratista; y, 

d) Si la Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o 

Constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de 

los trabajos. 

 
10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que, suscrito por ellas, 

sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso, las 

prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, requerirán de la autorización de la máxima autoridad de la 

Contratante, previo Informe del Administrador del Contrato y el Fiscalizador. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – MULTAS: 

11.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales 

conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del uno por mil, sobre el porcentaje de las 

obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, conforme lo establecido en el contrato. 

 

Aplica la multa del uno por mil diarios, sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes 

de ejecutarse, conforme lo establecido en el contrato, también cuando el personal técnico propuesto por el 

oferente pretenda ser sustituido durante la ejecución de la obra, adjudicada, salvo casos excepcionales de 

fuerza mayor y caso fortuito siempre y cuando éstos estén sustentados debidamente y con la antelación del 

caso. La Administración Zonal analizará el particular y se reserva el derecho de aceptación. 

 

Adicionalmente a los casos antes expuestos, la Contratante sancionará al Contratista con multa del uno por 

mil diarios, sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, conforme lo 

establecido en el contrato, en los siguientes casos: 

 

a) Si no dispone del personal técnico (cuadrillas), operacional, equipo de construcción y de seguridad 

industrial, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

b) Si la obra no cuenta con el rótulo identificativo de la obra desde el inicio de la misma. 

c) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización durante el tiempo que dure este 

incumplimiento. 

d) Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros Contratistas o de los 

trabajadores del Contratante. 

e) Cuando el contratista no entregare la planilla única de liquidación en los TRES (3) primeros 
días calendario, después de terminados los trabajos. Recibida la planilla, el fiscalizador 
procederá revisar la misma y si es necesario realizar alguna corrección o faltare algún documento 
habilitante de la planilla, notificará por escrito al contratista al respecto. 

f) Si el contratista no presenta la planilla corregida en un máximo CINCO (5) días laborales, a 

partir de la notificación por parte de la fiscalización, la misma que será por escrito y/o vía 

correo electrónico. 

g) En caso de que fenecido el plazo concedido, los errores encontrados en la planilla sean 

reiterativos, se concederá al Contratista por última vez un término de TRES (3) días 

(laborales) para la presentación de la planilla corregida, y si una vez revisada la misma persisten 

los errores se procederá a la ejecución de la multa a partir de la constancia de la fe de recepción de 

la primera entrega, y la Contratante notificara los incumplimientos antes citados al SERCOP, 

conforme lo dispuesto en el Art. 98 de la LOSNCP. En lo referente a la liquidación del contrato se 

procederá en función de las cantidades medidas por la fiscalización a través de los anexos de campo. 

h) Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente, las multas 

impuestas no serán devueltas por ningún concepto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 

12.01.- De acuerdo con lo establecido en los arts. 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contratista mediante el presente instrumento 

legal, renuncia al Reajuste de Precios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – SUBCONTRATOS: 

13.01.- De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la LOSNCP y las Resoluciones del SERCOP 

emitidas para el efecto, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta el treinta  
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por ciento (30%) del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas registradas y 

habilitadas en el RUP, domiciliadas en la localidad o circunscripción territorial en la que se ejecutará el 

proyecto. 

El oferente, para acceder al puntaje previsto en los parámetros de evaluación, deberá señalar en su propuesta 

los rubros o grupos de rubros que subcontratará directamente, identificando a quienes subcontratará y 

suscribirá el contrato correspondiente, sin que por tal subcontratación se exima de responsabilidad frente a 

la entidad contratante. 

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por 

éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o 

cambiar a un subcontratista. 

El contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de ejecución del 

rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para, 

bajo la exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las 

autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización 

del contrato, en todo caso habrá que estar a lo previsto en la normativa emitida por el SERCOP. 

13.02.- El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. 

La subcontratación será destinada únicamente a determinados trabajos, bajo su responsabilidad operativa y 

económica, previa autorización de la Contratante, respetando el monto porcentual determinado; y, sin que 

esto implique gasto adicional a la Contratante. 

13.03.- El Contratista será el único responsable ante la Contratante por los actos u omisiones de sus 

subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos, sin que esto genere relación 

laboral alguna con la entidad Contratante. 

13.04.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los 

subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación 

contractual es con el Contratista, por lo tanto, no hay responsabilidad principal ni solidaria ni subsidiaria de 

la Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 Conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y 

RE-SERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, al inicio de la 

ejecución contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el fiscalizador, deberán 

verificar que el contratista cumpla con los compromisos generados en el formulario de 

compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual; esto es, la presentación de la 

documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante en los 

pliegos, y los cronogramas de incorporación de estos; la presentación de la documentación 

relacionada con el personal técnico mínimo y su experiencia mínima; y, la presentación de la 

metodología de ejecución de la obra. Parámetros que serán utilizados a lo largo de la ejecución de 

la obra, y que en caso de existir algún cambio o modificación, serán revisados y valorados por el 

fiscalizador y administrador del contrato, respectivamente. 

 

1. Matrículas de la maquinaria ofertada en el formulario correspondiente. 

2. Contrato de arrendamiento y/o factura de compra de todo el equipo mínimo. 
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3. Metodología de ejecución del proyecto. Hoja de vida del personal técnico mínimo ofertado y 

documentos que acrediten su experiencia mínima. 
 

En la planilla única de los trabajos, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes 

y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a 

ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas 

de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.” 

 

14.1.- El contratista deberá realizar el levantamiento topográfico del proyecto para verificar las cantidades 

presentadas en el presupuesto. 

 

14.2.- El contratista entregará, la planilla única de liquidación, en un plazo máximo de TRES (3) días 

calendario, finalizado el tiempo establecido, será aprobada por el fiscalizador en el término de 10 días 

(días laborables), luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del 

administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. El Contratista tiene la 

obligación de corregir cualquier observación realizada por la Fiscalización, en un término máximo 

de 5 días (días laborables), luego de lo cual, se aplicarán multas por cada día de retraso. 

 

14.3.- Además, el contratista presentará, con la planilla única de liquidación, el estado del proyecto y un 

cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, 

la cantidad total y el valor total contratado, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos 

documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable 

para tramitar la planilla única. 

 

14.4.- El Contratista adjuntará a los anexos de la planilla única de liquidación, un registro fotográfico de 

los trabajos realizados en la obra, para proceder a dar trámite a la planilla correspondiente. 

 

14.5.- El contratista deberá colocar en los 5 primeros días de transcurrido el contrato, el rótulo identificativo 

de las obras, este rótulo será elaborado en base al modelo y las dimensiones otorgadas por la Unidad de 

Fiscalización, y será a costo del contratista. 

 

14.6.- El contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la 

Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, 

falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, 

contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y 

contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización y autorizados por el administrador del contrato. 

 

14.7.- El contratista deberá presentar los frentes de trabajo necesarios para cumplir a cabalidad el objeto del 

contrato en el plazo establecido, que deberán tener la aceptación del fiscalizador y aprobación del 

administrador de contrato. 

 

14.8.- El contratista deberá prever implementar todas las seguridades necesarias para el personal de la obra 

y la ciudadanía en general, antes de la “Orden de Inicio de la Obra” y en forma permanente hasta sus 

recepciones respectivas, cumpliendo las disposiciones del fiscalizador. 

 

14.9.- El contratista, durante la ejecución de los trabajos, deberá realizar ensayos de compactación a la sub- 

rasante y sub –base, ensayos de resistencia adoquines y hormigón utilizado en obra, para verificar 

resistencias de acuerdo a las Especificaciones Generales MTOP; el registro de ensayos se adjuntará al  
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respectivo libro de obra. El costo de todos los ensayos que se requieran para el control de calidad de los  

materiales será a cargo del Contratista. 

 

 

14.10.- En el sitio se verificarán las siguientes características: 

a) Ubicación, condiciones topográficas y climatológicas. 

b) Características geológicas y de resistencia de suelos. 

c) Condiciones relativas al transporte, horarios permitidos y lugares de desalojo, disponibilidad de 

mano de obra, materiales, agua potable, drenaje de aguas y energía eléctrica. 

d) Condiciones especiales por normativas municipales y demás requerimientos a cumplirse antes del 

inicio de las obras. 

e) Ubicaciones de obras previas como guardianía, bodegas, sitios para acopio de materiales, para 

acopio de escombros, servicios sanitarios provisionales para personal técnico y obreros, oficina de 

obra. 

f) Establecimiento del plan de revisión periódica de planos, memorias y especificaciones técnicas, 

debidamente aprobado por fiscalización. 

g) Establecimiento de los procedimientos, para solución de incongruencias con respecto a los 

documentos técnicos. 

h) Inicio del libro de obra, pre numerado. El libro de obra tendrá al menos un original y dos copias. 

i) Realización de planos de taller y detalles de construcción, antes de su ejecución y su aprobación 

por parte de fiscalización. 

j) Realización consecutiva y permanente de planos “As Built”. 

k) Control del cumplimiento del plan de revisión continúa de los planos y especificaciones técnicas, 

para asegurar su conocimiento y actualización por parte de los técnicos de la obra. 

 

 

14.11.- Para la entrega recepción provisional de la obra, se requiere: 

 
a) Elaboración de planos “As Built” para revisión y aprobación de fiscalización; su posterior entrega 

en la institución 

b) Entrega de los manuales e información de mantenimiento de la obra y sus instalaciones, 

recomendaciones particulares del constructor. 

c) Entrega de manuales de los equipos instalados y garantías del proveedor o fabricante (en el caso 

que amerite). 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del presente 

contrato, las siguientes: 

 

15.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, 

sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa 

precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, 

como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos 

complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios 

podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. 

 

15.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas 

por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un 

pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados 

a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos 

que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 

 

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el administrador y el 

fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación 

y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores 

desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las 

personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, 

relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos. 

 

15.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista 

utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano 

de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de 

haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el 

contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve. 

 

15.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y 

maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al 

cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante. 

 

15.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las 

especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, 

cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana 

ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de 

desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta. 

 

15.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente 

aplicable. 
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15.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y 

en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, 

sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore 

en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 

 

15.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo 

establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, 

laboral, etc. 

 

15.9. Si el lugar donde se va ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación 

pertenece al ámbito territorial determinado en el Artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral 

de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el Contratista en la ejecución del contrato contará 

con al menos el 70% de servicios de mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de 

aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible 

manufacturación a esa Circunscripción. 

 

15.10. El Contratista se obliga a presentar al Administrador del contrato, al inicio de la ejecución de la obra, 

la documentación señalada en el formulario II., compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa 

contractual, equipo mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico, cronograma de 

incorporación conforme cronograma valorado; y metodología, los cuales deberán de acuerdo a lo requerido 

por la entidad contratante en los pliegos y a lo anunciado por el oferente en su oferta. El contratista se obliga 

al cumplimiento de estos parámetros de forma explícita en la ejecución contractual y en caso de 

incumplimiento, la entidad contratante podrá terminar de manera anticipada unilateral el contrato, conforme 

la normativa aplicable. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

 Designar al Administrador de Contrato y Fiscalizador. 

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un 

plazo de 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el Contratista. 

 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la 

ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al 

contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 10 días contados a partir de la 

petición escrita formulada por el contratista. 

 En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de 

cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de 

cantidades de obra, respectivamente. 

 En caso de ser necesario con la debida motivación o justificación técnica y previa el trámite legal 

y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios. 

 Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (planos, presupuesto referencial y 

especificaciones técnicas) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda 

iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los 

costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. 

 Suscribir las actas de entrega recepciones provisionales y definitivas de las obras contratadas, 

siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, 

cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 

 Como complemento del conocimiento de los documentos técnicos, el contratista y su personal debe 

conocer el sitio y su entorno. Verificará las características del mismo, pues la falta de 

reconocimiento no lo releva de la valoración adecuada para determinar el costo de las obras, en el 
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límite de tiempo determinado. 

 

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 

 

 La institución, durante todo el tiempo en que se ejecute la obra, ejercerá la Fiscalización y 

Supervisión de todos los trabajos, a través de un equipo de profesionales y personal técnico de 

apoyo, debidamente calificado. 

 

 La fiscalización verificará que se encuentre completamente respaldado con documentos habilitantes 

la maquinaria, equipo, metodología, experiencia de personal técnico, previo al inicio de cualquier 

actividad. 

 

 Autoridad del Fiscalizador. - El Fiscalizador es el representante de la institución, calificado para 

inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o rechazar todo lo que corresponde a la ejecución de 

la obra, considerando la aptitud de los materiales y equipos usados, personal, calidad y cantidad de 

trabajo realizado, progreso del mismo, interpretación de planos y especificaciones de obra. 

 

 El personal a utilizarse en los trabajos, será competente y calificado, y guardará la máxima 

corrección durante todo el tiempo que dure la obra; el Fiscalizador, podrá examinarlo y de ser el 

caso pedirá al contratista la separación del personal no aprobado; no se permitirá la presencia en el 

trabajo de menores de edad. 

 

 El Fiscalizador o su representante podrá pedir la suspensión de los trabajos que no cumplan con lo 

descrito en planos, especificaciones técnicas y órdenes escritas del Fiscalizador; dicha suspensión 

será con cargo al contratista, hasta que sean rectificados los procedimientos por parte del 

constructor. 

 

 La Fiscalización dentro de sus obligaciones y atribuciones se sujetará a lo establecido en el numeral 

408-18 y 408-19 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 

INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD: 

- Términos de referencia del actual proceso. 

- Especificaciones técnicas de los rubros a realizar. 

- Planos en formato PDF, laminas A1. 

- Análisis de precios unitarios de cada rubro a ejecutar 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

17.01.- Contratos Complementarios: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o 

complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, 

presentadas con su ejecución, se aplicará lo establecido por la LOSNCP en el capítulo VIII de los Contratos 

Complementarios en concordancia con el Reglamento General y Resoluciones del SERCOP, en función de 

cuyas disposiciones la Contratante celebrará con el mismo Contratista, sin licitación o concurso, el o los 

contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se 

mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del 

respectivo contrato complementario. 

17.02.- El artículo 87 Reformado de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

dispone: “(…) Normas para la aplicación de los contratos complementarios. - La suma total de las cuantías 
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de los contratos complementarios, no podrán exceder el ocho por ciento (8%) del valor del contrato 

principal. 

Para el caso de obras, la indicada suma total se computará de la siguiente manera: 

1) Para el caso de diferencia de cantidades se utilizará el artículo 88 de la presente Ley. 

 

2) Para el caso de rubros nuevos se empleará el artículo 89 de la LOSNCP. 

 

3) Si se sobrepasa los porcentajes previstos con los artículos señalados en los numerales que 

preceden será necesario tramitar los contratos complementarios que se requieran, siempre que 

éstos no excedan ocho por ciento (8%) del valor del contrato principal. 

 

La suma total de los contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia en cantidades a los que 

se refiere este capítulo, para el caso de obras, en ningún caso excederá del quince (15%) por ciento del 

valor del contrato principal (...)”. 

 

17.03.- En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se requerirá 

la verificación presupuestaria correspondiente y una vez celebrados, éstos deben ser ingresados al Portal 

institucional www.compraspublicas.gob.ec por parte del Administrador del Contrato formando parte 

integrante del expediente contractual de acuerdo al artículo 70 de la LOSNCP. 

17.04.- La Contratante deberá cumplir con lo establecido en los artículos 146 y 147 del Reglamento General 

de la LOSNCP, así como con las Resoluciones que para el efecto resuelva el SERCOP. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS: 

18.01.- La recepción provisional se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste se hallen 

terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción, en los términos 

del artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y observando lo dispuesto 

en el artículo 122 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

18.02.- La contratante podrá presentar reclamos al contratista, en el período que media entre la recepción 

provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se 

originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y 

diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. 

 

18.03.- Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de 

comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el 

contratista está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al 

contratista; caso contrario, se procederá a presentar la planilla que corresponda. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS: 

19.01.- Una vez cumplido el plazo de seis (6) meses entre el Acta de Recepción Provisional, o de la 

declaratoria de recepción provisional presunta, el Contratista solicitará una nueva verificación de la 

ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose 

iniciar en el término de diez (10) días laborables contados desde la solicitud. 

19.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción  
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provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la contratante y a 

costa del contratista. Si el 

defecto fuere de menor importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso de 

recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado 

el problema advertido. 

 

19.03.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de 

laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04.- Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, 

ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) días, se considerará que tal recepción se ha efectuado 

de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista 

notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

La contratante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se negare expresamente a 

suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere 

en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la contratante. 

 

19.05.- Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por la contratante, 

producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la 

liquidación técnico-económica correspondiente. 

 

Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir 

el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las 

que se crean asistidas. 

 

19.06.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional 

y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

19.07.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se 

realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

19.08.- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las 

obras, el contratista presentará la planilla del estado de cuenta final. 

 

19.09.- Responsabilidad del Contratista: El Contratista, no obstante, la suscripción del acta de recepción 

definitiva, responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes al objeto del contrato, 
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en los términos de la regla tercera del artículo 1937 del Código Civil, en concordancia con el 

artículo 1940 del Código Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción 

definitiva. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 

20.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la 

definitiva, estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las 

instalaciones adecuadas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

21.01.- El ADMINISTRADOR del contrato, es el Arq. Daniel Andrés Meza Ponce., Servidor 

Municipal; y, el FISCALIZADOR, el Ing. Beker Rigoberto Ganan Suárez, funcionarios de la 

Administración Zonal la Delicia, quienes son responsables de tomar todas las medidas 

necesarias para la adecuada ejecución del contrato, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, 

programas, cronogramas, plazos y costos previstos. 

21.02.-De acuerdo a lo contemplado en el Anexo –RE-SERCOP-2019 Resolución 102 de 20 

de septiembre de 2019, emitida por el SERCOP previo al inicio de ejecución de la referida 

obra el fiscalizador y administrador de contrato, solicitarán lo siguiente: 

 

 Matriculas de la maquinaria ofertada en el formulario correspondiente 

 Factura de compra o contrato de arrendamiento de todo el equipo menor 

(concretera, vibradores, plancha compactadora, etc.) 

 Metodología de ejecución del proyecto 

 Cronograma valorado en semanas, días, conforme al plazo. 

 Se deberá entregara las hojas de vida del personal minino ofertado quienes deberán 

ser calificados por el fiscalizador y administrador de contrato. 

 

21.03.- Del Administrador: Será responsabilidad del Administrador del Contrato, velar por 

el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 

contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 

impondrá las multas y/o sanciones establecidas en este contrato, de conformidad con el 

artículo 121 del Reglamento General a la LOSNCP, en base al informe que al efecto presentará 

el Fiscalizador, incluyendo la ejecución de las garantías. 

21.04.- El Administrador del Contrato, controlará que la Fiscalización actúe de acuerdo con 

las especificaciones y cumpla con las obligaciones establecidas en este contrato, y en el 

contrato que celebre con la Contratante, de ser el caso. Revisará la planilla aprobada, previo 

a su autorización para la correspondiente gestión de pago. 

21.05.- El administrador es el supervisor designado por la máxima autoridad de la 

Contratante, por lo cual es responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de 

construcción y de las acciones del Fiscalizador. 

Le corresponde en estos casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la 

Fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la 

autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador 

del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, 

aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para este caso, el contratista 

solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. El administrador 
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del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico 

o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato. 

El administrador será el encargado de controlar la administración de las garantías, durante 

todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar 

retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como 

también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman 

parte de este contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera 

de la Contratante, a la que le corresponde el control y custodia de las garantías. Respecto de 

su gestión reportará a la máxima autoridad, todos los aspectos operativos, técnicos, 

económicos y de cualquier naturaleza que pudiere afectar al cumplimiento del objeto del 

contrato. 

21.06.- La responsabilidad del Administrador del Contrato y del Fiscalizador es 

administrativa, civil y penal, según corresponda. 

La contratante está facultada para cambiar de Administrador del Contrato, cuando así lo 

considere, para efectos de lo cual, bastará cursar al Contratista la respectiva comunicación; 

sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 

21.07.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 70 

dispone: “Administración del contrato. Los contratos contendrán estipulaciones específicas 

relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de 

quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. En el expediente se hará constar todo hecho 

relevante que se presente en la ejecución del contrato, de conformidad a lo que se determine 

en el Reglamento. ¿Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y documentación 

relacionados con pagos; contratos complementarios; ¿terminación del contrato; ejecución 

de garantías; aplicación de multas y sanciones; y, recepciones”. 

En concordancia, el artículo 80 de la misma ley determina sobre la RESPONSABILIDAD 

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: “Responsable de la administración del 

contrato. - El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las 

medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, 

programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, 

civil y penal según corresponda”. 

En sustento de la normativa expresa, el Reglamento General a la LSNCP, en su artículo 121, 

señala: “Administrador del contrato. - En todo contrato, la entidad contratante designará de 

manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las 

multas y sanciones a que hubiere lugar. Si el contrato es de ejecución de obras, prevé y 

requiere de los servicios de fiscalización, el administrador del contrato velará porque ésta 

actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato”. 

 

21.08.- Del Fiscalizador: 

 

El fiscalizador tiene la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de 

subcontratación, para el efecto, en el informe de aprobación de la planilla única de liquidación, 

verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o 

facturas que acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional. 

http://www.quito.gob.ec/


 

 

www.quito.gob.ec 

Av. De la Prensa N66 – 101 y Ramón Chiriboga  - Teléfono: 2294341 

 

 

 La institución, durante todo el tiempo en que se ejecute la obra, ejercerá la Fiscalización y 

Supervisión de todos los trabajos, a través de un equipo de profesionales y personal técnico 

de apoyo, debidamente calificado. 

 

22.04.- La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá 

por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso 

administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del Contratista. 

 

22.05.- Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación 

unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa adecuado y eficaz para 

proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. 

 

22.06.-Por mutuo acuerdo de las partes, previa emisión del informe favorable emitido por el 

Administrador, previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO: 

23.01.- Procedencia y contenido de la liquidación: En todos los casos de terminación del 

contrato, se procederá a su liquidación económico-contable, se dejará constancia de lo 

ejecutado, se determinarán los valores que haya recibido el Contratista, los que queden por 

entregársele, o los que le deban ser deducidos, o deba devolver, por cualquier concepto. 

A este efecto se podrá proceder a las compensaciones a que hubiese lugar. Esta liquidación 

final será parte del Acta de Recepción Definitiva. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

24.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del 

presente Contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo amigable que solucione el 

problema. 

 

24.02.- De existir dificultades no solventadas dentro del proceso de ejecución, tanto por el 

contratista, como por la Contratante, o de ambas partes o de común acuerdo, podrán utilizar 

los procesos de arbitraje en derecho y mediación previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación, 

publicada en el Registro Oficial No. 417 de 14 de diciembre de 2006. 

 

24.03.- De no mediar acuerdo alguno, las partes convienen en someter el conflicto a la 

mediación regulada por la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

24.04.- En caso de arbitraje en derecho, se deberá contar con el pronunciamiento previo   

favorable de la Procuraduría General del Estado, de conformidad con el Art. 190 de la 

Constitución de la República. 

 

24.05.-Instancia Única. -si respecto de la divergencia  suscitadas no existiere acuerdo, las 

partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal 

Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la 

Entidad del sector público. 

  24.06.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana y su idioma el castellano. En 
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consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado 

con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Administración Zonal La 

Delicia podrá dar por terminado unilateralmente el Contrato. 

 

24.07 En las controversias de menor cuantía habrá un solo árbitro. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES: 

  

25.01.- Durante la ejecución del contrato, la Contratante en sus relaciones con el Contratista 

estará representada por el Administrador del Contrato y por la Fiscalización, en los términos 

establecidos en este contrato. 

 

La designación del Administrador del Contrato y de la Fiscalización y sus eventuales cambios, 

se comunicará al Contratista por escrito, sin necesidad de modificar el contrato. 

 

25.02.- El Contratista estará representado por su Residente, quien permanecerá en el sitio de 

las obras de manera continua. 

 

25.03.- Todas las comunicaciones, entre las partes, sin excepción, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el 

Contratista se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe 

encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra, sin perjuicio de la 

publicación en el Portal que debe realizar obligatoriamente la Contratante conforme lo ordena el 

artículo 149 del Reglamento a la LOSNCP. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS: 

26.01.- De los pagos que deba hacer, la Contratante retendrá igualmente las multas que 

procedan, de acuerdo con el Contrato. 

 

26.02.-La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes 

tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor 

Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente. 

 

26.03.-La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro 

Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley 

de Seguridad Social. 

 

26.04.- Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas 

del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El contratista entregará a la 

contratante hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. 

 

26.05.-En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las 

copias será de cuenta del contratista. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DOMICILIO: 

27.01.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como sus direcciones, 

las siguientes: 

Contratante: Av. De la Prensa No. 66-101 y Cap. Ramón Chiriboga / Teléfonos: 02294-

340/02294-344 / Dirección electrónica: www.quito.gob.ec. 
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Contratista: Provincia: Pichincha. Cantón: Quito. Calle: Barrio Alma Lojana calle S3 E21-

193 y calle secundaria E21C.Teléfono: 0984999930.Correo 

electrónico:andreslozada1988@gmail.com  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – RESPONSABILIDADES CONJUNTAS 

 

 28.01.- Aquellos servidores que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago 

previstas contractualmente, contando con los recursos económicos suficientes, serán objeto de 

las sanciones establecidas en el artículo 101 de la LOSNCP, sin perjuicio de las acciones civiles 

y penales a que hubiere lugar. 

28.02.- Si el contratista no cumple con las obligaciones contractuales será sujeto de las acciones 

legales a las que hubiere lugar. 

28.03.- En todas las demás estipulaciones, se entenderá tácitamente que todas las partes 

involucradas dentro del presente contrato, esto es Administrador, Fiscalizador, Contratante, 

Contratista y Subcontratistas, de ser el caso, se someten a las determinaciones y regularizaciones 

contenidas dentro las especificaciones técnicas, los pliegos y la oferta; sin que sea necesario que 

estas se detallen expresamente en este instrumento, y siendo igual de exigibles para los 

intervinientes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

29.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las 

leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el 

presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

Para constancia firman en unidad de acto, en cinco ejemplares de igual valor y contenido, en Quito 

Distrito Me tropolitano a 4. de octubre de 2023. 

 

 

 

 

 

Ing. Martha Alexandra García Acebo   Ing. José Andrés Lozada Moya 

ADMINISTRADORA ZONAL    CONTRATISTA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA  

CONTRATANTE 
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