

Resolución Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0225-R

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2023

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN

MENOR CUANTÍA DE OBRA NRO. MCO-MDMQ-2023-03020

“5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASÍ AZCE”.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el sector público comprende, entre otros, “2. *Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado*”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “*Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución*”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que: “*La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación*”.

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone lo siguiente: “*Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas*”;

Que, el artículo 53 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece: “*Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden*”;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP), establece: “*(...) se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional*”;

Que, el artículo 6, numeral 18 la mencionada Ley determina: “*Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos.*”;

Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “*La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y*

Resolución Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0225-R

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2023

19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento”;

Que, el artículo 46 de la citada Ley, prescribe: *“Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento”;*

Que, en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala entre otros el siguiente caso: Contrataciones de Menor Cuantía. - Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: (...) 2. *Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico (...)*”;

Que, el artículo 89 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: *“Adjudicación.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, adjudicará el contrato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, los parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegos. En el caso de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, mediante los procedimientos de cotización, licitación y ferias inclusivas, los pliegos podrán prever adjudicación parcial o por ítems.”;*

Que, el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: *“Procedencia.-Para las contrataciones establecidas en el artículo 51 número 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se seguirá el siguiente procedimiento: La entidad contratante, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS, publicará el proceso de contratación e invitará a participar a profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, domiciliados en el siguiente orden: cantón, provincia en que se ejecutará la obra y finalmente a nivel nacional; 2. Se ejecutará la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones; 3. Los proveedores invitados presentarán sus ofertas exclusivamente a través de una adhesión a las especificaciones técnicas, demás condiciones del pliego y al presupuesto referencial. A esta adhesión, únicamente se adjuntará los respaldos de la experiencia requerida; 4. De la adhesión, la entidad contratante exclusivamente calificará que el proveedor cumpla con la experiencia mínima requerida; 5. De entre los proveedores calificados, se adjudicará la obra al proveedor escogido por sorteo automático realizado en el Portal COMPRASPÚBLICAS; 6. En caso de no existir dos (2) o más ofertas habilitadas para el sorteo, se procederá a declarar desierto el proceso, y se podrá reaperturar invitando a todos los proveedores registrados en el Registro Único de Proveedores RUP, a nivel nacional; y, 7. Las entidades contratantes registrarán de manera ágil y oportuna las recepciones provisionales realizadas.”;*

Que, mediante Segundo Suplemento N° 367 - Registro Oficial, de 03 de agosto del 2023, se expide la RESOLUCIÓN N° R.E-SERCOP-2023-0134 SOBRE LA NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SNCP-; la misma que complementa y desarrolla las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de aplicación; mismas que son de cumplimiento obligatorio para las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Que, en la DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA de la RESOLUCIÓN N° R.E-SERCOP-2023-0134, establece: *“Los procedimientos de contratación iniciados hasta antes de la entrada en vigencia de la presente Normativa Secundaria, se concluirán aplicando los pliegos y las normas que estuvieron vigentes al momento de su convocatoria.”;*

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica para el Régimen del Distrito Metropolitano de Quito, en concordancia con los artículos 226 y 254 de la Constitución de la República del Ecuador, autorizan al Alcalde Metropolitano a

Resolución Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0225-R**Quito, D.M., 04 de diciembre de 2023**

delegar las facultades y las atribuciones que le corresponden como jefe de la administración, a excepción de las inherentes a su calidad de Presidente del Concejo Metropolitano;

Que, el artículo 6 de la Resolución No. A - 089 de 08 de diciembre de 2020, reformado por el artículo 1 de la Resolución No. AQ-006-2023 de 16 de marzo del 2023, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito de ese entonces, establece las delegaciones para procedimientos de contratación pública y dispone: “Art. 6.- *Delegaciones para procedimientos de contratación pública.- Delegar a los servidores públicos enlistados a continuación para que, dentro de sus competencias actúen como autorizadores de gasto en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, contratación de servicios incluidos los de consultoría, a excepción de la declaratoria de emergencia, determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme los montos de contratación que resulten de multiplicar los coeficientes que se detallan en el siguiente cuadro, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado (...) Administraciones Zonales desde 0 hasta 0,000015 (...)*”;

Que, mediante Acción de Personal N° 0000009849, misma que rige desde el día 24 de mayo del 2023, el Administrador General por delegación del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, designa al Mgs. Hernán Alejandro Ortiz Díaz, como Administrador de la Zona Centro “Manuela Sáenz”;

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. AQ-010-2023 de 23 de marzo de 2023, se realiza el INFORME TÉCNICO, LEGAL Y ECONÓMICO para la ejecución de “5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASÍ AZCE”, elaborado por el Arq. Byron Laguna, Jefe de Obras Públicas y revisado por el Ing. Alex Wladimir Bonilla Solano, Director de Gestión del Territorio, se concluye: “*La Administración Zonal Manuela Sáenz, en cumplimiento a lo que manda el literal g) y h) del artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía, ha priorizado a través de los proyectos de Presupuestos Participativos las obras descritas en esta Justificación, las cuales están planificadas su ejecución, por lo tanto la etapa preparatoria, precontractual y ejecución tiene que llevarse en estricto cumplimiento a lo que manda la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento y Resoluciones emitidas por el SERCOP.*”;

Que, mediante Memorando No. GADDMQ-AZMS-DAF-2023-789-M, de 23 de junio de 2023, el Mgs. Marcelo Albuja Guamán, Director Administrativo Financiero, adjunta informe e indica al Ing. Alex Wladimir Bonilla Solano, Director de Gestión del Territorio: “*Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el cual se establece que “Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento”;* me permito informar que la Unidad de Compras Públicas de la Administración Zona Centro Manuela Sáenz ha verificado, que la contratación de “5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASÍ AZCE”, solicitado mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-2023-492-M de 21 de junio de 2023, por la Dirección de Gestión del Territorio, **NO se encuentra disponible en el Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE.**;

Que, mediante INFORME TECNICO DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS: “5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASÍ AZCE”, de 31 de octubre del 2023, elaborado por el Arq. Byron Laguna, Jefe de Obras Públicas y revisado por el Ing. Alex Wladimir Bonilla Solano, Director de Gestión del Territorio, se justifica la necesidad de intervención e indican lo siguiente: “*6. Como se desprende del presente INFORME DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN, es necesario realizar el Proceso de “5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASÍ”. Esta ejecución permitirá rehabilitar predios municipales, garantizar que todos los usuarios se sientan seguros al momento de transitar, desarrollar las actividades cotidianas permitiendo generar una mejor*



Resolución Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0225-R

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2023

interrelación, mejorar el estilo de vida, seguridad y su economía, beneficiar a los moradores que habitan y circulan diariamente por los barrios a intervenir. El Proceso se justifica porque es viable técnica, económica y legalmente. Cumplir con lo determinado en los Artículos 55 literal c; 64 y 84 literal d del –COOTAD manifestando Planificar, construir y mantener la vialidad urbana, permite dar solución a problemas cotidianos que aquejan a la población y ayudan al mejoramiento y desarrollo socio económico de los barrios a intervenir. Que son responsabilidad del GAD Metropolitano de Quito a través de la Administración Zonal Centro. 7. RECOMENDACIÓN. Se recomienda que se continúe con el proceso de Contratación de “5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI”, con la aprobación del presente documento, con la finalidad de continuar con el desarrollo de la documentación relevante de la fase preparatoria en cumplimiento a las disposiciones emitidas en la Constitución, Ley, Reglamento Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Resoluciones emitidas por el SERCOP.”;

Que, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en los Proyectos de Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria, ha planificado la ejecución de "5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI ", para lo cual se realiza el Informe ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE MENOR CUANTÍA DE OBRA, de 08 de noviembre del 2023, elaborado por el Arq. Byron Laguna, Jefe de Obras Públicas y revisado por el Ing. Alex Wladimir Bonilla Solano, Director de Gestión del Territorio estableciendo un presupuesto referencial por el valor de USD 136.100,00, (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 00 /100), el mismo que no incluye IVA;

Que, a través de memorando No. GADDMQ-AZMS-DAF-2023-1964-M, de 01 de noviembre del 2023, el Mgs. Marcelo Albuja Guamán, Director Administrativo Financiero comunica al Ing. Alex Wladimir Bonilla Solano, Director de Gestión de Territorio de la Administración Zonal Manuela Sáenz: “En atención al Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-2023-939-M, de 01 de noviembre de 2023, mediante el que solicito se realice la emisión de las certificaciones POA, PAC y Presupuestaria para el proceso de: “5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI AZCE”, remito las siguientes certificaciones requeridas: Certificación POA de la Unidad de Planificación, Certificación PAC de la Unidad Administrativa, y Certificación Presupuestaria de la Unidad Financiera, con el siguiente detalle:

No. Expediente de la certificación	No. de Certificación	Proyecto	Partida Presupuestaria	Descripción	Valor
0100023312	1000069823	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	750104	5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI AZCE	136.100,00
				TOTAL	136.100,00

Que, mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-2023-960-M, de 08 de noviembre de 2023, suscrito por el Ing. Alex Wladimir Bonilla Solano, Director de Gestión del Territorio dirigido al Mgs. Alejandro Hernán Ortiz, en su calidad de ADMINISTRADOR ZONAL MANUELA SÁENZ, solicita lo siguiente: “En referencia a la resolución No. REF.PAC-GADDMQ-AZCMS-2023-035, mismo que detalla el Plan Anual de Contrataciones AZMS donde se indica el paquete de contratación: “5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI AZCE” Con un presupuesto de USD \$ 136.100,00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) sin incluir IVA. Por medio del presente solicito autorización de gasto e inicio de proceso para la contratación de obras del programa de Corresponsabilidad Ciudadana, proyecto INFRAESTRUCTURA

Resolución Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0225-R**Quito, D.M., 04 de diciembre de 2023**

COMUNITARIA y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, dentro del POA 2023 de esta Administración Zonal, y reforma PAC que tienen por objeto: "5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI AZCE", para lo cual se adjunta la siguiente documentación:";

Que, en sumilla inserta en el memorando No. GADDMQ-AZMS-DGC-2023-960-M, de 08 de noviembre de 2023, constante en Hoja de Ruta que obra del expediente; el Msc. Hernán Alejandro Ortiz Díaz, en su calidad de Administrador Zonal Manuela Sáenz, dispone en relación a la petición de autorización: "AUTORIZADO, PROCEDER SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.";

Que, mediante Resolución No. GADDMQ-AZMS-2023-0191-R, de 09 de noviembre del 2023, el Mgs. Hernan Alejandro Ortiz Diaz, Administrador Zonal Manuela Sáenz; Resuelve: "Artículo 1.- APROBAR los pliegos y AUTORIZAR el inicio del procedimiento de contratación de Menor Cuantía de obras signado con el código Nro. MCO-MDMQ-2023-03020, para la contratación de "5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI AZCE", con un presupuesto referencial de USD 136.100,00, (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 00 /100), sin incluir IVA.; y, un plazo de ejecución de 42 días calendario. (En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista, si es que se hubiere contemplado. Sólo por excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la mora.). Artículo 2.- Designar a la Comisión Técnica responsable del proceso, que estará conformada por ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES ELIZALDE VEGA, JEFA DE FISCALIZACIÓN como PROFESIONAL DESIGNADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, QUIEN LA PRESIDIRÁ; ING. ERICK FELIPE GARCIA ROMAN, TECNICO EN FISCALIZACIÓN, como; DELEGADO DEL ÁREA REQUINENTE; e, ING. GUIDO PATRICIO ANDRADE, ALMACHE, TECNICO EN OBRA PUBLICA como PROFESIONAL AFIN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN; quienes serán los responsables del proceso y se encargarán de llevar a cabo las etapas de preguntas y respuestas, apertura de sobres, convalidación de errores y calificación de ofertas; así como también emitir el informe para la Máxima Autoridad, con la expresa recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación, según corresponda en este proceso, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Artículo 3.- Encárguese la EJECUCIÓN de la presente Resolución al Área de Compras Públicas de conformidad con las atribuciones contenidas en la norma.";

Que, mediante Acta Nro. 006 denominada: ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, iniciada el 22 de noviembre de 2023 y finalizada el 27 de noviembre de 2023, en donde la Comisión Técnica recomienda continuar con la siguiente etapa del presente proceso (SORTEO), según el Art. 142. numeral 5, del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala "...De entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al proveedor escogido por selección automática aleatoria del portal www.compraspublicas.gob.ec...", debido a que **75 (SETENTA Y CINCO)** oferentes cumplen con los parámetros solicitados por la Entidad Contratante y las condiciones exigidas en los pliegos;

Que, mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2023-2325-M de 01 de diciembre de 2023, el Mgs. Marcelo Giovanni Albuja Guamán, Director Administrativo Financiero, comunica a los miembros de la Comisión Técnica lo siguiente: "(...) Por medio del presente, y dando cumplimiento a lo que señala el documento denominado "ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS del procedimiento de Menor Cuantía de Obra del proceso signado con el código Nro. MCO-MDMQ-2023-03020, que tiene por objeto contratar: "5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI AZCE", según el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públicas Art. 142. numeral 5 señala: De entre los proveedores calificados, se adjudicará la obra al proveedor escogido por sorteo automático realizado en el Portal COMPRAS PÚBLICAS; al respecto, informo a los miembros de la comisión técnica que se

Resolución Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0225-R**Quito, D.M., 04 de diciembre de 2023**

procedió con la correspondiente calificación en el Portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec, y posteriormente el sorteo para dicho proceso de contratación. Por lo expuesto, remito a usted el resultado de dicho sorteo con la finalidad de que se presente el respectivo informe a la máxima autoridad recomendando la adjudicación del procedimiento, con ello la Dirección de Asesoría Legal, procederá a la elaboración de la Resolución de Adjudicación, ya que el estado actual del procedimiento en el portal institucional del SERCOP es "POR ADJUDICAR";

Que, una vez evacuadas las diferentes etapas de la fase precontractual, a través de Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-277-M, de 01 de diciembre del 2023, la Srta. Arq. Maria de los Ángeles Elizalde Vega; Jefa de Fiscalización, como presidente a nombre de la Comisión Técnica emite la Recomendación de Adjudicación del proceso de menor cuantía Nro. MCO-MDMQ-2023-03020 para la contratación de "5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI AZCE", en el que recomienda: *"Una vez cumplido con el proceso legal pertinente, recomiendo a Usted Señor Administrador, la adjudicación al señor **MOYA SILVA ALVINO URIBE** con RUC **0501425581001**, del proceso signado con Nro. MCO-MDMQ-2023-03020 que tiene por objeto la contratación "5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI AZCE", con un presupuesto referencial de USD 136.100,00, (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 00 /100), sin incluir IVA.; y, un plazo de ejecución de 42 días calendario. (En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista, si es que se hubiere contemplado. Sólo por excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la mora.)";*

Que, en sumilla inserta en el memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-277-M, de 01 de diciembre del 2023, constante en hoja de ruta que obra del expediente; el Msc. Hernán Alejandro Ortiz Díaz, en su calidad de Administrador Zonal Manuela Sáenz, dispone en relación a la recomendación de la Comisión Técnica: *"AUTORIZADO, PROCEDER SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. DIRECCIÓN JURÍDICA PROCEDER CON LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.";*

En ejercicio de las atribuciones otorgadas por la ley.

RESUELVO:

Artículo 1.- ADJUDICAR la contratación de Menor Cuantía de Obra, referente a: "5 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA PUENGASI AZCE", signado con el código No. MCO-MDMQ-2023-03020; al oferente señor MOYA SILVA ALVINO URIBE con RUC 0501425581001; por el valor de USD \$ 136.100,00, (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 00/100), sin incluir IVA; a un plazo de ejecución de 42 días calendario. *(En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista, si es que se hubiere contemplado. Sólo por excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la mora.)";*

Artículo 2.- Disponer a la Dirección Jurídica de la Administración Zonal Manuela Sáenz, la elaboración del contrato correspondiente.



Resolución Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0225-R

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2023

Artículo 3.- Encárguese de la ejecución y publicación de la presente resolución a la persona responsable de Compras Públicas, para llevar el trámite del proceso de contratación en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador.

Artículo 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Portal de Compras Públicas <https://www.compraspublicas.gob.ec>.

DISPOSICIÓN GENERAL:

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás normas de carácter administrativo dictadas por el SERCOP.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hernan Alejandro Ortiz Diaz
ADMINISTRADOR ZONAL
ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ

Referencias:

- GADDMQ-AZMS-DGC-FI-2023-277-M

Anexos:

- Adjudicar a Proveedores.pdf
- Listado Habilitados.pdf
- Selección de Proveedores para sorteo.pdf
- ACTA 005 CONV_OFERT_MCO-MDMQ-2023-03020-signed-signed-signed-signed.pdf
- ACTA 004 APERT_MCO-MDMQ-2023-03020-signed-signed_firmado_firmado.pdf
- acta de cierre-signed-MCO-MDMQ-2023-03020-signed_firmado-signed-signed.pdf
- ACTA 002 PREGUNTAS Y RESPUESTAS-03020-signed-signed-signed-signed.pdf
- ACTA 006 EVAL_OFERT_MCO-MDMQ-2023-03020_MAE-signed-signed-signed-signed.pdf
- ANEXO 2 VERIFICACIÓN RUP-signed-signed-signed.pdf
- VERIFICACION DE FIRMAS 1-116 UNIFICADA-signed-signed-signed-81-160.pdf
- VERIFICACION DE FIRMAS 1-116 UNIFICADA-signed-signed-signed-1-80.pdf
- ACTA 001 DESIGNACION DE SECRETARIO-signed-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Señorita Arquitecta
Maria de los Angeles Elizalde Vega
Jefa de Fiscalización
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-UNIDAD DE FISCALIZACION

Señor Magíster
Marcelo Giovanni Albuja Guaman
Director Administrativo Financiero
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Señor Ingeniero
Alex Wladimir Bonilla Solano



Resolución Nro. GADDMQ-AZMS-2023-0225-R

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2023

Director de Gestión del Territorio

ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-DIRECCION DE GESTION DEL TERRITORIO

Señora Ingeniera

Sonia Silvana Moreno Andrade

Analista de Compras Publicas

ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-UNIDAD ADMINISTRATIVA

Señor Abogado

Wilman Patricio Chamba García

Técnico de Asesoría Legal

ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-DIRECCION ASESORIA LEGAL

