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Contrato Nro. 27-AZ2Q-2023
Proceso Nro. MCO-DMQ-AZQ-2023-029
“INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO”
COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte el GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, representado en este acto por
la Licenciada MARIA HERNANDEZ ENRIQUEZ, en su calidad de ADMINISTRADORA ZONAL
QUITUMBE, conforme se desprende de la accion de personal Nro. 0000009855 de 24 de mayo
de 2023; asi como, por la delegacion constante en la Resolucion Nro. ADMQ 010-2023 de 12 de
julio de 2023, emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, a quien en adelante se
le denominara: “LA CONTRATANTE”; vy, por otra parte ATTICS CIA. LTDA., con RUC No.
1792866626001, debidamente representada por su Gerente General sefiora MARIELA DEL
ROCIO LOPEZ MOREJON, a quien en adelante se le denominara “EL CONTRATISTA”; las partes
de forma libre y voluntariamente, por convenir a los intereses de sus representadas, tienen a
bien suscribir y se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera. - ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica —LOSNCP-; vy, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratacion de la
contratante, contempla la ejecucion de la INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLO.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la contratante resolvié
aprobar los pliegos del proceso de Menor Cuantia Nro. MCO-DMQ-AZQ-2023-029 para la
ejecucion de la obra denominada INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLO, la misma que fue publicada a través del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacién Publica www.compraspublicas.gob.ec, el GAD MDMQ
Administracion Zonal Quitumbe.

1.3. De acuerdo a la certificacion presupuestaria Nro. 1000068921 de 15 de septiembre de 2023,
partida Nro. 750105, suscrita y elaborada por la servidora municipal Maria Niama, revisada por
Juan Romero; y, autorizado por Jorge Robalino Pefiaherrera, Responsable de la Unidad Financiera
(e) de la Administracion Zonal Quitumbe, se ha verificado la disponibilidad presupuestaria para
efectuar la contratacién para la INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLO; la cual se encuentra prevista en el Plan Anual de Contratacion —
PAC 2023 que corresponde a la Zona Quitumbe, por el valor de USD $ 82.664,66 (OCHENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA CON 66/100) sin IVA;

1.4. Mediante Informe de Recomendacion de Adjudicacion del Proceso de Menor Cuantia de
Obras Nro. MCO-DMQ-AZQ-2023-029 de 22 de noviembre de 2023, la Comisién Técnica,
conformada por el Arquitecto Marlon Ramirez, como Profesional Delegado de la Maxima
Autoridad; el Arquitecto Dean Criollo, Titular del Area Requirente; e, Ingeniera Ana Abarca,
Profesional Afin al Proceso, ha recomendado a la Licenciada Maria Hernandez Enriquez,
Administrador Zonal Quitumbe: '(...) 1.- Luego de haber verificado en el Portal Institucional de/
SERCOP www.compraspublicas.gob.ec, de los proveedores habilitados para el sorteo por parte
de la Administracion Zonal Quitumbe, el ganador del sorteo fue ATTICS CIA. L TDA., lo cual de
conformidad con la normativa vigente permitiria su adjudicacion y posterior suscripcion del
contrato. 2.- La Comision designada por la Maxima Autoridad, recomienda a la Maxima Autoridad
de la Administracion Zonal Quitumbe, adjudicar el contrato a favor del oferente proveedor ATTICS
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CIA. LTDA., con RUC 1792866626001, del proceso MCO-DMQ-AZQ-2023-029, cuyo objeto
consiste en la INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA
CHILLOGALLO, por un monto de USD $ 82.664,66 (OCHENTA Y DOS MIL ddlares de los
estados unidos de norteamérica CON 66/100), VALOR QUE NO SE ENCUENTRA
INCLUIDO EL IVA, toda vez que cumple con los requisitos técnicos, economicos y legales
establecidos en la normativa vigente.”

1.5. Mediante Resolucién Nro. GADDMQ-AZQ-2023-0189-R de 28 de noviembre de 2023, se
resuelve: " (..) Articulo 1.- Adjudicar al oferente ATTICS CIA. LTDA., con RUC
1792866626001, el proceso de Menor Cuantia de Obras signado con e/ Nro. MCO-DMQ-AZQ-
2023-029, cuyo objeto es la contratacion de obra para la INTERVENCION VIAL 3 VARIOS
BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO, por un monto de $ USD 82.664,66
(OCHENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON
66/100), valor gue no incluye IVA; Articulo 2.- Designar al Ing. Victor Cando, como
Administrador del Contrato; y, al Ing. Patricio Arteaga, como Fiscalizador del contrato para la
INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO, quienes
velaran por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del Contrato; y, deberan cumplir con las obligaciones previstas en la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, en su Reglamento General y en las Resoluciones emitidas por
el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo cual debera publicar en el Portal de Compras
Publicas la informacion generada en la fase de ejecucion contractual (...)”

Clausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a. El pliego incluyendo los términos de referencia del procedimiento de contratacién para la
INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO.
Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecuciéon de Obras publicados y vigentes
a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica.

b. La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.

La Resolucion de Adjudicacion.

d. La certificacion presupuestaria Nro. 1000068921 de 15 de septiembre de 2023, partida
Nro. 750105 suscrita y elaborada por la servidora municipal Maria Niama, revisada por
Juan Romero; y, autorizado por Jorge Robalino, Responsable de la Unidad Financiera (e)
de la Administracion Zonal Quitumbe, con la cual se ha verificado la disponibilidad
presupuestaria para efectuar la contratacion para la INTERVENCION VIAL 3 VARIOS
BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO; misma que se encuentra prevista en
el Plan Anual de Contratacion — PAC 2023 que corresponde a la ZONA QUITUMBE.

e. Copia del Registro Unico de Contribuyentes — RUC actualizado

Copia del Registro Unico de Proveedores del CONTRATISTA actualizado.

Impresion del Sistema Oficial de Contratacion del Estado Ecuatoriano en el que consta

que el CONTRATISTA se encuentra habilitado.

h. Certificado de no adeudar al Municipio de Quito.

i. Pago de la Patente.

o

Q ™

Clausula Tercera. - INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS:

3.1. Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente
la intencidn de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estdan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.
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b. Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio,
de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas
del contrato.

c. El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del Libro
1V de la Codificacion del Cédigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

3.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

v

“Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.

b. “Comision Técnica” es el responsable de llevar adelante el procedimiento de
contrataciéon, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, la normativa expedidas por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica, el pliego aprobado y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta una
“oferta”, en atencion al procedimiento de contratacion

h. “Oferta” es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
ejecucion de la obra o proyecto.

i. “SERCOP"” Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO

4.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccion de la misma, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, pliegos
y oferta, la INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA
CHILLOGALLO.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de
Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales, tanto los
que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad
de protocolizacion, y respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Quinta. - PRECIO DEL CONTRATO

5.1. El valor del presente contrato, que la ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, pagara al
CONTRATISTA, es de $ USD 82.664,66 (OCHENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 66/100), sin IVA

5.2. Los precios acordados en el contrato, constituiran la Unica compensacion del CONTRATISTA
por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto
al impuesto al valor agregado que sera afiadido al precio del contrato.

Clausula Sexta. - FORMA DE PAGO
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6.1. La contratante entregara al contratista, el valor del treinta y tres por ciento (33%) del valor
contrato, en dodlares de los Estados Unidos de América, como anticipo para las obras.

6.2. El valor restante de la obra, esto es el sesenta y siete por ciento (67%), se cancelara
mediante pago contra presentacién de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la
fiscalizacion y la administracion del contrato. De cada planilla se descontara la amortizacién del
anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido al contratista.

6.3. Entregada la planilla por el contratista, se realizara el pago de conformidad como lo
determina la LOSNCP y su reglamento. Si la fiscalizacién no aprueba o no expresa las razones
fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entenderd que la planilla esta
aprobada y debe ser pagada por la contratante.

6.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista
y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al contratista. Si no se
receptare respuesta, dentro de los (10) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacién,
se entendera que el contratista ha aceptado la liquidacién hecha por la fiscalizacién y se dara
paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederd como se
indica en el presente contrato.

6.5. En los (5) primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacién y el contratista, de forma
conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Se emplearan las
unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para
cada rubro sefialada en el Formulario Unico de la Oferta.

Clausula Séptima. - GARANTIAS

7.01.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias: de Fiel Cumplimiento del Contrato,
por un valor del 5% del valor total del contrato; y, de Buen Uso del Anticipo por el 100% del valor
entregado como tal.

7.2 Las garantias indicadas seran entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el
Articulo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
Unicamente sera rendida en las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del articulo 73 de
la LOSNCP.

Clausula Octava. - PLAZO

8.1. El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de
SESENTA Y TRES (63) dias, contados a partir del dia siguiente de la autorizacién por escrito de
inicio de la obra por parte del administrador del contrato.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 288 del Reglamento a la Ley Organica de Sistema
Nacional Contratacion Publica, numeral 3 que indica:

"3, En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el dia siguiente de la autorizacion por
escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se debera notificar
previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista. Solo por
excepcion el administrador del contrato podra autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito e/
contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista asi lo solicite por escrito,
quien asumira a su riesgo €l inicio de la obra y luego no podra alegar a su favor el principio de la
mora purga la mora.”

Clausula Novena. - MULTAS

UG TH CaF e el o T
A, Cruituirmbe Blan y av, Concdor Mamn - PBX 26 74 500/ 2675 09




Administracion
Zonal Quitumbe

% Quito

Alcaldia Metrapalitara

9.1 Por cada dia de retraso en la ejecucion del cronograma de ejecucion de la Obra, previa
notificacion, se procedera aplicar una multa del 1x1000 de acuerdo al Art. 71 Clausulas
Obligatorias de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica "Las multas se
impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma
valorado, asi como por incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se
determinaran por cada dia de retraso; las multas se calcularan sobre el porcentaje de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el
contrato".

9.2. Si el CONTRATISTA no observare o incumpliere las observaciones realizadas por el
Administrador del Contrato pagara al contratante el 1 por 1000, las multas se calcularan sobre
el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo
establecido en el contrato.

9.3 Si el CONTRATISTA incumpliera el cronograma del trabajo presentado en la oferta técnica,
es decir; si el contratista incumpliera en la ejecucién mensual de la obra, pagara al contratante
el 1 por 1000, las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

9.3 Ademas, la CONTRATANTE, sancionara al contratista, con una multa diaria equivalente al
(0,1x1000) que se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato en los siguientes casos:

- Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de técnico
propuesto de acuerdo con los compromisos contractuales.

- Si la CONTRATISTA no acatare las 6rdenes del Administrador y/o Fiscalizador referentes
a la ejecucion de la obra, durante el tiempo que dure este incumplimiento.

- Cuando intencionalmente la CONTRATISTA obstaculice los trabajos de otros Contratistas
o de los trabajadores de la Administracion.

- Por incumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento
del Medio Ambiente de Trabajo.

- Por incumplimiento de otras obligaciones establecidas en el contrato.

- Estas multas seran impuestas a partir del primer dia de notificacion del incumplimiento y
mientras dure este.

9.4 Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, el
CONTRATANTE podra dar por terminado anticipada y unilateralmente el mismo.

9.5 Las multas impuestas no seran revisadas ni devueltas por ningln concepto.

9.6 Las multas seran impuestas y notificadas a la CONTRATISTA por escrito, a fin de que puedan
ser impugnadas en sede administrativa, judicial a través de los respectivos recursos,
garantizando de esta forma el legitimo derecho a la defensa, conforme lo dispuesto en el inciso
tercero del articulo 71 de la LOSNCP.

Clausula Décima. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

10.1. Este procedimiento NO contempla reajuste de precios.

Clausula Décima Primera. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

11.1. La Contratante, ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, designa al Ingeniero Victor Cando,

como Administrador del Contrato, Técnico de la_Unidad de Territorio y Vivienda como
Administrador del Contrato para la INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA
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PARROQUIA CHILLOGALLO, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares
de los pliegos que forman parte del presente contrato.

El Administrador del Contrato sera responsable administrativa, civil y penalmente, seguin
corresponda.

11.2.- El Administrador del Contrato velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del Contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para
evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar.

11.3.- Ademas de las responsabilidades establecidas en la Ley y Reglamento General, el
Administrador del Contrato debera cumplir con las siguientes:

a) La solicitud y gestion de los pagos, de acuerdo a la forma pactada y una vez cumplida
las condiciones respectivas.

b) Tramitar y velar por el cumplimiento del articulo 13 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en cuanto a la publicacion en el
Portal Institucional del SERCOP de la informacidon considerada como relevante en la
ejecucién contractual.

¢) El Administrador del Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a
su ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacion o no de los pedidos
de prorroga que puede hacer el CONTRATISTA, asi como velara por la vigencia de las
garantias previstas en el presente instrumento.

d) El Administrador del Contrato sera el encargado de velar por el cumplimiento de las
normas legales y compromisos contractuales por parte del CONTRATISTA.

11.4.- LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE podré cambiar de administrador del contrato,
para lo cual bastara la respectiva comunicacion al CONTRATISTA; sin que sea necesario la
modificacién del texto contractual.

Clausula Décima Segunda. - TERMINACION DEL CONTRATO

12.1. Terminacion del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato.

12.2. Causales de Terminacion Unilateral del Contrato. - Tratandose de incumplimiento
del contratista, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la contratante, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a. Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesion,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificacion;

b. Sila contratante, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica, no autoriza la transferencia, cesion,
capitalizacion, fusion, absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacién, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del contratista;

c. Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la ejecucion
de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el
compromiso de subcontratacién asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se
ha determinado que el contratista no cumple con la oferta;
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d. Siel contratista incumple las declaraciones y compromisos que ha realizado en cualquiera
de los formularios presentados en su oferta. vy,

e. En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion
y/o inexactitud en la informacién presentada por el contratista, en el procedimiento
precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién
y/o inexactitud seran causales de terminacion unilateral del contrato por lo que, la
maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarard contratista
incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

12.3. Procedimiento de terminacion unilateral. - El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Décima Tercera. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1. En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el
cumplimiento, interpretacion y ejecucion del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo
entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdiccion ordinaria, y se someten a los
mecanismos alternativos de resolucion de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediacion
de la Republica del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de mediacion y arbitraje
de la Procuraduria General del Estado y a las siguientes normas:

a. Previamente a iniciar el tramite del arbitraje, las partes someteran la controversia a
mediacién para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

b. En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediacion, las partes se
someten a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediacién de la
Procuraduria General del Estado. El Tribunal estara conformado por tres arbitros
principales y un alterno, y seran seleccionados de la siguiente forma: cada una de las
partes, en el término de cinco dias contados desde la citacion de la demanda arbitral,
elegird su arbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediacion,
y los dos arbitros elegidos, en el mismo término de cinco dias escogeran al tercer arbitro,
quien presidira el Tribunal, y al arbitro alterno. El tercer arbitro y el arbitro alterno seran
seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediacion, y el
término para su designacion se contara a partir de la fecha en que los arbitros nombrados
por las partes hayan manifestado por escrito su aceptacion de desempefiar el cargo. En
el evento en que alguna de las partes, o los arbitros designados por éstas, no efectuaren
las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se efectuaran
por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto
del articulo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediacion.

c. Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares
gue procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecucién de
tales medidas; el Tribunal solicitard el auxilio de funcionarios publicos, judiciales,
policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario
alguno.

d. El laudo que expida el Tribunal Arbitral debera fundarse en derecho y por consiguiente
sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia
y a la doctrina.

e. Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

f. Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral seran cubiertos por el
demandante

g. Ellugar del arbitraje sera en la ciudad de Quito, en las instalaciones del centro de arbitraje
y mediacion de la Procuraduria General del Estado y su tramitacion sera confidencial.

h. Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia,
ésta se someterda al procedimiento establecido en el Cdédigo Orgénico General de
Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital
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de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la entidad
contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral debera conocer y resolver en la audiencia
de sustanciacién todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto
en su escrito de contestacidn a la demanda, con excepcion de aquellas que se refieran a
la caducidad y prescripcion que seran resueltas en el laudo arbitral.

i. El contratista renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este
contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podra dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivos las garantias.

j.  La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1. Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito o por medios electrdnicos y en idioma espanol. Las comunicaciones entre
el administrador del contrato, el fiscalizador y el contratista se haran a través de documentos
escritos o por medios electrdnicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del
documento y registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta. - DECLARACIONES

15.1. El Contratista, declara que cumplird con lo establecido en las Especificaciones Técnicas,
pliegos y oferta presentada.

Clausula Décima Sexta. - DOMICILIO

16.1. Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en
la ciudad de Quito.

16.2. Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las

siguientes:
LA ADMINISTRACION | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
ZONAL QUITUMBE: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DIRECCION: Pichincha - Quito, Av. Quitumbe Nan s/n y Av. Cédndor Nan.
TELEFONO: 2674500 — 2675091 — 2675021
EL CONTRATISTA: ATTICS CIA. LTDA.
DIRECCION: Pichincha — Quito, Guayanay Nan Nro. OE1-114 y Maldonado,
diagonal al motel Utopia.
TELEFONO: 022693455 / 0998599190
E-MAIL: constructoresattics@hotmail.com

Clausula Décima Séptima. - ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1. Declaracion. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras,
publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica, vigente a la
fecha de la convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte integrante este
contrato que lo estan suscribiendo.

17.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente instrumento contractual y se someten a sus estipulaciones; para
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constancia de lo actuado, las partes firman cinco ejemplares del mismo contenido y valor, en la
ciudad de Quito.

Dado, en la ciudad de Quito DM, a 01 de diciembre de 2023.

Lcda. Maria Hernandez Enriquez
ADMINISTRADORA ZONAL QUITUMBE

CONTRATANTE

MART ECA DEL" RE 0
OPEZ MOREJON

Mariela del Rocio Lopez Morejon
Gerente General

ATTICS CiA. LTDA

RUC: 1707314504001
CONTRATISTA
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