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ADMINISTRAGION ZONAL LOS CHILLOS

CONTRATO No.032-CP-2018
CODIGO No. MCO-AMZCH-126-2018

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte el GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, representado por la Mg. Ivonne
Endara Campaiia, Administradora Zonal los Chillos, conforme la Accién de Personal No. 0000044582
de fecha 15 de febrero del 2018, debidamente facultada por el Alcalde del Distrito Metropolitano de
Quito, mediante Resolucion No. A026 de 9 de septiembre de 2016, a quien en adelante se le
denominarda CONTRATANTE; y, por otra el sefior ING. REYES MARTINEZ HENRY DANIEL con RUC Nro.
1716897135001, a quien en adelante se le denominard CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud
del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES.

1.1 Con fecha 24 de mayo del 2018, la Administracién Zonal Los Chillos por parte del GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO debidamente
representado por la Mg. lvonne Endara Campaiia, Administradora Zonal los Chillos, los representantes
del Sisterna de Participacion Ciudadana y los miembros del Comité de Seguimiento, designados por
la ciudadania, suscribieron el “Acta de Asamblea Parroquial de Alangasi”, en |a que se determiné la
ejecucion de la obra; “ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE RIO SANTA ELENA, EL TINGO,
PARROQUIA ALANGAS/".

1.2 De conformidad con lo dispuesto en los articulos 22 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica ~LOSNCP-; y, los articulos 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucion de la obra:
“ADOQUINADG ¥ BORDILLOS DEL PASAIE RIO SANTA ELENA, EL TINGO, PARROQUIA ALANGASI™,

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.
750105, Obras Publicas y Transporte de Vias, conforme consta en la certificacion conferida por el
Director Administrativo Financiero, mediante Certificacion Presupuestaria No. 1000047099, de fecha
29 de noviembre del 2018.

1.4 Previo los informes y los estudios respectivos, con Memorando No. AZCH-DGT-2018-492 de 29 de
noviembre del 2018, el Director de Gestion del Territorio, solicita a la Administradora Zonal,
autorizacion para el inicio del proceso de contratacion para la ejecucidn de la obra;: “ADOQUINADO Y
BORDILLOS DEL PASAJE RIO SANTA ELENA, EL TINGO, PARROQUIA ALANGASI”, autorizacion que
consta en el mismo documento.

1.5 Con Resolucién No. 078-CP-2018 de 03 de diciembre de 2018, la Administradora Zonal Valle de
Los Chillos autorizé el inicio del proceso y aprobd los pliegos de Menor Cuantia de Obra No. MCO-
AMZCH-126-2018: “ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE RIO SANTA ELENA, EL TINGO,
PARROQUIA ALANGASI”, por un monto de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE,
87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, {USD 36.267,87) mas IVA, con un plazo de
VEINTE Y UN (21) dias, contados desde la fecha de suscripcién del contrato.

1.6 Se realizd la respectiva convocatoria el 3 de Diciembre del 2018, a través del Portal Institucional
del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.7 Luego del proceso correspondiente, la Mg. Ivonne Endara Campaiia, ADMINISTRADORA ZONAL
VALLE DE LOS CHILLOS, delegada de la entidad CONTRATANTE, mediante Resolucion No.080-CP-2018
de fecha 11 de diciembre del 2018, adjudicé la ejecucién de la obra: “ADOQUINADQ Y BORDILLOS DEL
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PASAJE RIO SANTA ELENA, EL TINGO, PARROQUIA ALANGASI”, al ING. REYES MARTINEZ HENRY
DANIEL con RUC Nro. 1716897135001.

1.7 El presente contrato se elabora en base a los términos de referencia y pliegos elaborados por la
Direccién de Gestion de Territorio y la Unidad de Contratacién Publica de la AMZCH.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a} ElActa de Priorizacion y/o requerimiento para esta contratacion.

b) El pliego Condiciones Particulares y Condiciones Generales incluyendo las especificaciones
técnicas, planos y disefios del proyecto, cronograma valorado de ejecucion de obra y
metodologia que corresponden a las obras contratadas.

¢} Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Obras publicados y vigentes a la
fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

e) La resolucién de adjudicacion.

f) Lagarantia de buen uso del anticipo presentada por el CONTRATISTA.

g) Las certificaciones que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

h) La Accién de Personal No. 0000044582 de fecha 15 de febrero del 2018, de la Mg. Ivonne Endara

Campaiia, en su calidad de ADMINISTRADORA ZONA VALLE DE LOS CHILLOS;
i) Lacédula de identidad del CONTRATISTA.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccién de la misma, la obra: “ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE RIO SANTA ELENA, EL
TINGO, PARROQUIA ALANGASI”,

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, términos de referencia, anexos, condiciones generales
de los contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y demds documentos
contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del
mismo sin necesidad de protocolizacion, y respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO.

4.1. El valor del presente contrato, que [a CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA, es el de TREINTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE, 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
{USD 36.267,87) mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

4.2. E! precio acordado en el contratc por el trabajo especificado, constituird la tinica compensacién
a la CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese
que pagar, excepto al Impuesto al Valor Agregado que serd anadido al precio del contrato conforme
se menciona en el numeral 4.1 de la presente clausula.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO.

5.1 La CONTRATANTE entregard a el CONTRATISTA, el cincuenta (50%) por ciento del valor de la
obra en calidad de anticipo.

I
I
Av. Gribaldo Mifio y Av. Ilald, Barria San José | PBX: 398 9300

WWW.{ulio.Joo.ec
_——— —_— ——— |




QUIT

m—
ADAENISTRACION ZONAL LOS CHIL1 0S5

5.2 El valor restante de la obra, esto es, el cincuenta por ciento {50%), se cancelard mediante pago
contra presentacion de la planilla unica, debidamente aprobada por la fiscalizacion y la
administracion del contrato. De cada planilla se descontara la amortizacién del anticipo y cualquier
otro cargo, legalmente establecido, al Contratista.

5.3 El Contratista preparara la planilla tnica, la cual se pondrd a consideracion de la fiscalizacion en los
cinco {5) primeros dias luego de haber concluido la ejecucién obra y serd aprobada por ella en el
término de quince (15) dias, luego de lo cual, en forma inmediata se continuard con el trimite de
autorizacion del administrador del contrato y solo con dicha autorizacion se procedera al pago.

Ademds, el Contratista presentara con la planilla, el resumen del avance del proyecto y un cuadro
informativo, que indicara para cada concepto del trabajo, el rubro, la descripcién, unidad, la cantidad
total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado. Estos documentos se elaborarin
segun el modelo preparado por la fiscalizacién y seran requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.

5.4 Discrepancias: Si existieren discrepancias entre la planilla UNICA presentada por el CONTRATISTA y
las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificard a la CONTRATISTA. Si no se
receptare respuesta, dentro de los SIETE {7) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se
entenderd que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién hecha por la fiscalizacién y se daré paso al
pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederd como se indica en el
numeral 5.3 de esta clausula.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni
recepcion por parte de la CONTRATANTE; las obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el
procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por
discrepancia u omisién, seran incluidas cuando se hayan dirimido la discrepancia o establecido la
omisién, su pago se calculara conforme a los precios unitarios correspondientes, de haber lugar a ello.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuard una inspeccién que comprobard el perfecto
estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalizacidn, el CONTRATISTA estd
obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables a la CONTRATISTA.

5.6 Planillas de liquidacion.- En un plazo de CINCO (5) DIAS calendario, posteriores a la entrega de la
solicitud de pago planilla Unica y/o entrega — recepcidn provisional de la obra, el CONTRATISTA
presentara una planilla del estado de cuenta final.

Clausula Sexta.- GARANTIAS.

6.1 Garantia de Buen Uso de Anticipo: En garantia de buen uso del anticipo, el CONTRATISTA
entrega a orden de la CONTRATANTE, la Péliza Nro. 1033222 avalada por la Aseguradora del Sur C.A,
por un monto DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES, 94/100 délares de los Estados Unidos de
América (USD 18.133,94) equivalente al cien por ciento (100%) del valor entregado por dicho
concepto, el cual quedara vigente hasta la entrega definitiva de la obra objeto del contrato.

6.2 Ejecucidn de la garantia: La garantia contractual podra ser ejecutada por la CONTRATANTE en los
siguientes casos:

La del Anticipo.-
¢ Siel CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento; vy, 2@
AL

& l
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* En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacion del contrato.

6.4 La garantia entregada se devolverd de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y 118 del Reglamento General de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Entre tanto, deberd mantenerse vigente, lo
que sera vigilado y exigido por {a contratante.

Cldusula Séptima.- PLAZO,

El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de VEINTE Y UN
(21) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del contrato, de conformidad con lo
establecido en los pliegos.

Cliusula Octava.- PRORROGAS DE PLAZO

8.1 La contratante prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre
gue el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del
plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe
debidamente fundamentado de la fiscalizacidn. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o
caso fortuito, el Contratista esta obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de
que medie notificacion por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la contratante ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando se produzcan
aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del
Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias
en cantidades de obra u érdenes de trabajo, segun apliquen de acuerdo con Ia Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la fiscalizacion, y que no se deban a
causas imputables al Contratista.

d) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucién de los trabajos.

8.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se
requerira la autorizacion de la maxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador
del contrato y de la fiscalizacion,

Clausula Novena.- MULTAS.

Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucidn de las obligaciones contractuales conforme
al cronograma valorado, se aplicara ia multa del uno (1) por mil del monto del contrato.
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Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el Contratante podrd darlo por
terminado anticipadamente y unilateralmente.,

Los valores de las multas serdn deducidos del valor del contrato; y, las multas impuestas no serdn
devueltas por ningun concepto.

Clausula Décima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS.

El presente contrato no contempla reajuste de precios.

Clausula Décima Primera- CESION DE CONTRATOS y SUBCONTRATACION.
11.1 El CONTRATISTA estd prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato.

11.2 Ei CONTRATISTA podrad subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la entidad
contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor
total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

11.3. El CONTRATISTA serd el Unico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de
sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.,

Son obligaciones del CONTRATISTA las establecidas en el numeral 5.1 de los pliegos y las descritas en los
Términos de Referencia que son parte del presente contrato.

Ademas de las obligaciones descritas en el parrafo anterior el CONTRATISTA estd obligado a cumplir con
cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cuzlquier documento del mismo ¢ en norma legal especificamente aplicable.

Clausula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mds de las obligaciones sefialadas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del
presente contrato, las siguientes:

13.1. El Contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratacién
tramitado, sobre la base de los estudios con los que conté la entidad contratante y que fueron
conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrad aducir error, falencia o cualquier
inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacién de
rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliacién del plazo, contratacion de rubros nuevos
o contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacion y
aprobados por la administracion.

13.2. El Contratista se compromete durante la ejecucidon del contrato, a facilitar a las personas
designadas por la entidad contratante, toda ia informacion y documentacion que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la obra, 1a utilizacion de
los bienes incorporados a ella y la operacién de la infraestructura correspondiente, asi como de los
eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas
utilizadas para resolverlos.
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Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el administrador y el
fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberdn tener el conocimiento suficiente para la
operacion y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizacién
de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucién de los
trabajos, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda la informacion y
documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucién
constructivos.

13.3. En la ejecucién de la obra se utilizardn materiales de la mejor calidad; seré realizada por el
contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con
utilizacién de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus
trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en lgs trabajos. Por sus
acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de
haberlos, responden hasta por culpa leve.

13.4. Corresponde al Contratista proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra, el
equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de
acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccion de la contratante.

13.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacidn del contratista ejecutar conforme a
las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripcién de rubros,
unidades, cantidades y precios que consta en el formularic de su oferta, y cumplir con la
participacion ecuatoriana ofertada, 1a que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos
por la contratante en el estudio de desagregacion tecnoldgica, cuyo resultado global se ha
presentado en el formulario de la oferta.

13.6. El Contratista esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente
del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento de! mismo o en norma
legal especificamente aplicable.

13.7. El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cédigo del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién
con el personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de 1a subcontratista.

13.8. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su ofertay a lo
establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social,
laboral, etc.

Clausula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de los pliegos y las descritas en
los Términos de Referencia que son parte del presente contrato.

Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA
U ORDENES DE TRABAJO.-

15.1. Por causas justificadas, |las partes podran firmar contratos complementarios o convenir en la
ejecucion de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, de
conformidad con lo establecido en Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, y e!
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
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Clausula Décima Sexta.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION.
De la Administracion del Contrato

16.1 LA CONTRATANTE designa al Ing. Andrés Jimenez en calidad de Administrador del Contrato, quien
debera atenerse a las Condiciones Generales y Particulares del Pliego que forman parte del presente
Contrato y adoptarad las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra
las multas y sanciones a las que hubiere lugar.

16.2 LA CONTRATANTE podra cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual.

16.3 El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecucioén, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacion o no de los pedidos de prérroga que
puede hacer el CONTRATISTA, asi como velarad por la vigencia de las garantias previstas en el presente
instrumento.

16.4 El Administrador serda el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte del CONTRATISTA, y la administracion de las garantias, durante
todo el perfodo de vigencia del contrato.

16.5 Respecto de su gestion reportara a la CONTRATANTE, debiendo comunicar todos los aspectos
operativos, técnicos, econdmicos y de cualquier naturzleza que pudieren afectar al cumplimiento del
objeto del contrato.

16.6 La responsabilidad del Administrador del Contrato es administrativa, civil y penal, segin
corresponda.

De la Fiscalizacién del Contrato

16.7 La Fiscalizacion de este Contrato estard a cargo de la Ing. Andrea Ortiz, y sus facultades y
responsabilidades se hallan determinadas en este Contrato, asi como en el Pliego y en las Normas de
Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Publico y de las Personas Juridicas de
Derecho Privado que dispongan de recursos publicos, de la Contraloria General del Estado {Acuerdo No.
039-CG de 16 de noviembre de 2009 R.O. No. 78 de 1 de diciembre de 2009 y S.R.0. No. 87 de 14 de
diciembre de 2009).

16.8 La Fiscalizadora designada por la CONTRATANTE, deberd observar la Norma 408-19 de las Normas
de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Plblico y de las Personas Juridicas de
Derecho Privado que dispongan de recursos publicos, de la Contraloria General del Estado.

16.9 La responsabilidad de la Fiscalizadora del Contrato es administrativa, civil y penal, segun
corresponda.

Clausula Décima Séptima.- TERMINACION DEL CONTRATO.

17.1 Terminacion del contrato.- El contrato terminard conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones Particulares y Generales del
Contrato.
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17.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratindose de incumplimiento de [a
CONTRATISTA, procedera la declaracién anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesidn,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificacidn,

b) Sila CONTRATANTE, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la LOSNCP, no
autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcién, transformacion o
cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o cualguier otra forma de
expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mds del capital
social del CONTRATISTA,

¢} Sise verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la ejecucion de
la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el
compromiso de subcontratacion asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha
determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de
oferta, presentacién y compromiso,

e) Elcaso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud en la informacién presentada por el CONTRATISTA, en el procedimiento
precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién
y/o inexactitud seran causales de terminacién unilateral del contrato por lo que, la méxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin
perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar,

f) Por terminacion unilateral, conforme lo previsto en el numeral 7 del Art. 94 de la LOSNCP.

17.3 Procedimiento de terminacién unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminacién
unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Octava.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

18.1 Si respecto de |a divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las
partes, éstas se someteran al procedimiento Contencioso Administrative contemplado en el Codigo
Organico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la
controversia la Unidad Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el
domicilio de la entidad contratante

18.2 la legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA
declara conocer el erdenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cldusula Décima Novena: RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA.

19.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcin provisional se realizard, a peticion del CONTRATISTA,
cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi lo notifique a la
contratante y solicite tal recepcion, en los términos del articulo 81 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, y observando lo dispuesto en el articulo 122 del Reglamento
General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica.

La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media entre la

recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que deberén ser atendidos en este lapso,
|
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siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las
especificaciones técnicas, planos y diseiios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcidn provisional y definitiva se efectuard una inspeccidn periddica con la finalidad de
comprobar el perfecto estado de |a obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacién, el
CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas
imputables al Contratista; caso contrario, se procedera a presentar las planillas que correspondan.

19.2. RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcidn del acta de
recepcion provisional total, o de la dltima recepcién provisional o desde |a declaratoria de recepcion
provisional presunta, el Contratista solicitara una nueva verificacion de la ejecucion contractual de la
obra, a efectos de que se realice la recepcién definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el
plazo de diez (10) dias contados desde la solicitud presentada por el contratista.

19.2.1. Si en esta inspeccién se encuentra algin defecto de construccion no advertido en la
recepcidn provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccién de la
Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la
Contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepcion definitiva, se continuara con la
misma, pero el acta respectiva sdlo se firmara una vez solucionado el problema advertido.

19.2.2. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y pruebas, adn de
laboratorio, son de cuenta del Contratista.

19.2.3. Si la contratante no hiciere ningun pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcién
definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10} dias, se considerara que tal recepcién
se ha efectuado de pleno derecho, para cuyc efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a
solicitud del contratista notificara que dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica.

La contratante declarard la recepcién presunta en el caso de que el contratista se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepcidn provisional o definitiva, segin corresponda,
o si no las suscribiere en el término de diez (10) dias contados desde el requerimiento formal de la
contratante.

19.2.4. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la
contratante, producirda como unico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo de los
derechos de las partes a la liquidacidn técnico-econdmica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de treinta {(30) dias posteriores a la recepcion definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidacién técnico-econdmica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones
legales de las que se crean asistidas.

19.3. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial, provisional y
definitiva, se observara lo establecido en el articule 124 del Reglamento General de la Ley Orgénica
del Sistema Nacional de Contratacion Pablica .

19.4. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre las partes se
realizard en los términos previstos por el articulo 125 del Reglamento General de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica.

19.5. PLANILLA DE LIQUIDACION: funto con !a solicitud de entrega-recepcién definitiva de las obras,
el Contratista presentara una planilla del estado de cuenta final.

)
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Cldusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

20.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripcién del acta de recepcidn definitiva, respondera por los
vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo
1937 de la Codificacién del Cédigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez
{10) afios a partir de la fecha de recepcion definitiva.

Clausula Vigésima Primera.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre |a recepcion provisional y la definitiva, estard
a cargo del Contratista, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Vigésima Segunda.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

22.1. La CONTRATANTE efectuara al Contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias,
actuara como agente de retencidn del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto
pracedera conforme la legislacion tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad
Social.

22.2, Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de |as copias certificadas del
contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El Contratista entregara a la Contratante
hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo
acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias sera de cuenta del Contratista

Clausula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

23.1 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano.

23.2 Las comunicaciones entre la fiscalizacién y el CONTRATISTA se haran por documentos escritos, a
través de la ventanilla Unica de Recepcidén y Entrega de Documentos de la Administracion Zonal Los
Chillos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en Ia copia del documento y registrada en el libro
de obra.

23.3 El Fiscalizador podra dejar constancia de acuerdos o disposiciones en el Libro de Obra.
Clausula Vigésima Cuarta.- DOMICILIO,

24.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad
de Quito.

24.2 Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes;

La CONTRATANTE:
Av. Gribaldo Mifio e llalg; Sector San José, Parroguia Conocoto, Cantdn Quito, Provincia
Pichincha.

I
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Teléfono: 3989300

El CONTRATISTA:
Calle Benjamin Carrién S/N Interseccién Calle Jorge Icaza, Cantdn: Quito, Provincia Pichincha,
Teléfono: 6042458.

Pese a sefialar domicilio, la comunicacion entre las partes se realizara en las ventanillas de recepcion
y entrega de datos de la Administracion Zona Valle de Los Chillos.

Clausula Vigésima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES.

25.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras, publicado en la pigina
institucional del Servicio Nacional de Contratacion Pudblica SERCOP, vigente a la fecha de la
Convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte integrante de las Condiciones
Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

25.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en
el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 13 de diciembre del 201

< 5
A Dt % . =
P | |

MG. IVdNNE ENDARA CNA_L\PA ING. REYES MARTINEZ HENRY DANIEL
ADMINISTRADORA Z0 LOS CHILLOS RUC. 1716897135001
GAD DISTRITO METROPOUTANO DE QUITO CONTRATISTA
CONTRATANTE
ACCION | RESPONSABLE | SIGLA UNIDAD | FECHA | sumita |
Elaboracién | V. Tapia ADM 2018/12/13 " fy/ |

Revision | M. Carrera | DAJ 2018/12/13 @|
|
- — P— . - =

|
|
Av. Gribaldo Mifio y Av. llalé, Barrio San José 1 PBX: 398 9300

WWWw. Quuu goo.ec
e ————— |




