CONTRATO NRO. 0021 AZQ-2019

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR:

FISCALIZADORA:

OBJETO:

PRECIO:

PLAZQO:

PROCEDIMIENTO NRO: RE-MDMQ-AZQ-38-2018.
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CRNL. (SP) ING. MARIO STALIN CALDERON
PENALOZA, EN SU CALIDAD DE GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA PUBLICA ESPE INNOVATIVA E.P.

ARCQ. ANDREA ANDRADE, SERVIDORA DE LA
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE

ARQ. LUZ FATIMA LOPEZ, TECNICA DE LA
DIRECCION DE GESTION DE TERRITORIO.

CONTRATACION DE OBRA PARA LA
INTERVENCION DE AREAS COMUMALES 2
VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA
CHILLOGALLO.

183.07993 USD (CIENTO NOVENTA Y TRES
MIL SETENTA ¥ NUEVE DOLARES CON 93/100)
SIN VA,

70 DIAS., CONTADOS DESDE EL 13 DE
DICIEMERE DE 2019, AL 21 DE FEBRERC DE
2020.
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Contrato Nro. A i [+ .5 | AZQ-2018
Procedimiento Nro. RE-MDMQ-AZQ-38-2019

“CONTRATACION DE OBRA PARA LA INTERVENCION DE AREAS
COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO"

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parie el GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO
= ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, representado por la Abogada Monica
Alexandra Flores Granda, en su calidad de ADMINISTRADORA ZONAL QUITUMBE,
conforme se desprende de |a accion de personal Nro. 0000013781, de 16 de julio de
2019; asi como por |la delegacion constanle en la Resolucién MNro, A 00B de 20 de
mayo de 2018, emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, a quien en
adelante se le denominara: "LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE", y, por oira
parie al Cml (8F) Ing. Mario Sialin Calderon Pefaloza, en su calidad de Gerente
General y Representante Legal de la Empresa Publica ESPE-INNOVATIVA E.P; con
Registro Unico de Contribuyentes Mro. 1768181310001, a quien en adelante se |

denominara ‘LA CONTRATISTA"; las paries de forma libre y voluntariamente, por

convenir a los intereses de sus representadas suscriben y se obligan en virtud del|
presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1.- Se desprende del proceso signade con el Nro. RE-MDMO-AZ0-38-2019, la Act
de audiencia realizada con &l proveedor invitado, la misma que es de fecha 16 d
sepliembre da 2019, y, que fue suscrita por la Abg. Monica Alexandra Flores Granda,
en su calidad de Administradora Zonal Quitumbe; asl como por el Cral, (SP) Ing. Mario
Stalin Calderdn Pefaloza, en su calidad de Gerente General y Representante Lagal
de la Empresa Puoblica ESPE-INNCVATIVA E.P., en la gue, enlre olras cosas, se
establecio lo sigulente: *.. ) fa Administracidn Zonal Quitumbe, como nivel operativo
del Municipio del Distrite Metropaolitana de Quito (MDMQ); en atencidn al Efe Quito
Civdad Solidaria, ¥ en relacidn al Programa Participecion Cludadana, como Proyecto
de Presupuestos Participalivos, se planificd le ejecucidn de la obra INTERVENCION)
VIAL Y ESTRUCTURAL DE LAS PARROQUIAS DENTRO DE LA JURISDICCION DE|
LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, esto como un aporte del MDMQ al
desarrollo y mejoramienio de la calidad de vida de sus habitanles, como lambién el
progreso econamico del Distilo; y, que al amparo de o dispuesto en la Canstitucion
de la Republica del Ecuador, la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Confratacion
Friblica, v e Reglamento a la meniada Ley, se esté efscluando fodos los|
procedimienios adminisirativos Intemos con el fin de contratar medianfe REGIMEN)
ESPECIAL Ia ejecucidn de las obras... ESPE INNOVATIVA E.P., es una empresa con
capifal 100% publico de la Universided de la Fuerzas Armadas ESPE, ds quiena.sk
tiene delegacidn para gestionar las aclividades de los seclores esiratégicos, daf‘(
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segundad y defensa; productivos; de lea economia. ESPE INNOVATIVA ER, se
encuentra sujela a fo laxativamenle expuesio en la Ley Organica de Empresas

Publicas, por lo cual se puede confratar con la antes mencionada compaiiia bajo la
modalidad de Régimen Espeacial”

1.2.- El Ingeniero Roberio Montalulsa en su calidad de Jefe de Obras Plblicas, asi
como el Arquitecte Juan Guerrero en su calidad de Director de Gestion da Territorio,
Aprobaron el "ESTUDIO PREVIO® para la confralacién de obra para la
INTERVENCIOM DE AREAS COMUNALES 2 VYARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLOS.

1.3.- Mediante informe de justificacion elaberado por el Ingeniero Roberto Montaluisa
en su calidad de Jefe de Obras Pablicas; y, aprobade por 2l Arquilecto Juan Guerrero
en su calidad de Direclor de Gestion de Terrtoric, debidamente suscrilo por los
mencionados, se ha puesto en conocimienio de la Autoridad Maxima de la
Administracion Zonal Quitumbe sobre la necesidad de contratacion de cbra para la

INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLO.

1.4.- El Ing. Roberin Montaluisa en su calidad de Jefe de Obras Poblicas: asi como
el Arguitecto Juan Guerrero en su calidad de Director de Gestién da Territoria, han
emilido las correspondientas especificaciones técnicas para la contratacion de obral
para la contratacion de obra para la INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2|
VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO, establecido en un
presupuestio referencial por el valor de $ 193.079,8300 USD (CIENTO NOVENTA Y
TRES MIL SETENTA ¥ NUEVE CON 93/100), el mismo que no incluye VA,

1.5.- Medianle memorando Nro. GADDMO-AZQ-DGET-2019-0625-M, de 26 de
noviembre de 2019, el Arquitecto Juan Guemero Direcler de Gestién del Territorio,
solicito a la Abg. Mdnica Flores Granda, Administradore Zonsl Quitumbe, la
auterizacidn de inicio del proceso de contratacion bajo la modalidad de Régimen|
Especial, cuyo objelo es la INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS
BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO,

1.6.- Medianie el memorande Nro. GADDMO-AZQ-2019-083-M, de 23 de noviembra
de 2018, la Abg. Monica Flores Granda, Administradora Zonal Quitumbe, Autorizd el
inicio del proceso de coniratacién bajo la modalidad de Regimen Especial, cuyo objeto|
@s la INTERVENCIOM DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROOQWA CHILLOGALLQ,

1.7.- Medianie oficio Nro. GADDMQ-AZQ-2012-0775-0, de 30 de ociubre de 2019, la
Abg. Maénica Flores Granda, Administradora Zonal Quitumbe, pona en conacimiento
del Ing. Christian David Diaz Mendez, sobre el Plan Anual de Contrataciones del GAD!
MDQ Administracion Zonal Quitumbe, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
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1.8.- Medianle memorando Nro, AEG—DGT—UDP-ZGTE—I:]’DEL de 26 de noviembre de‘
2013, Ing. Roberto Monlaluisa, Responsable de la Unidad de Obras Publicas del GAD
MOMC Administracion Zonal Quitumbe, solicita a Ia Ing. Faulina Velastegui Directora
Administrativa Financiera las comespondientes cerificacionas presupuestarias.

1.9.- Mediante cerificade PAC, da 26 de noviembre de 2019, signada con el Nro.
750104, CPC 532900011, suscrita por la servidora municipal Maria Niama, se ha
verificado que la INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS
DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO; s& encuentra prevista en el Plan Anual de
Contratacién — PAC 2018 que corresponde a la ZONA QUITUMBE, por 8l monio de $

21624952 USD (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON 52/100), incluida I'VA,

1.10.- De acuerdo a la cerificacién presupuestaria Nro, 1000052822, de 26 de
noviembre de 2019, partida Mro. 750104, suscrila por la servidora municipal Maria
Miama, revisada por Mayra Herrera; y, aprobada por Marno Caisapanta Responsable
de la Unidad Financiera de la Administracidén Zonal Qutumbe, se ha varificado |a
disponibilidad presupuestaria para efeciuar la contratacion para la INTERVENCION
DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROOUIA CHILLOGALLO:;
s& @ncuentra previsia en el Plan Anual de Contratacian — PAC 2019 que corresponde
a la 20NA QUITUMBE, por el monto de § 216.240,62 USD (DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 52/100), incluido IVA.

1.11.- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZ0Q-2013-095-M, de 26 de noviembre
de 2019, la Abg. Ménica Alexandra Flores, Administradora Zonal Quitumbe, designo
a los miembros que confommarian la Comisién Técnica para la contratacién de obra
para la INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
FARROQUIA CHILLOGALLQ, integrada por los sefiores: Alejandro Zavala, delegado
de la maxima Auloridad y quien |a presidira la comision, Roberio Montaluisa titular del
area requirente, Dario Vélez profesional a fin al objelo de contratacion,

1.12.- Madiante Acta Nro. GADDMQ-AZQ-CTRE-2019-0001, de 26 de noviembre de
2019, los miembros de la Comision Técnica: Alejandro Zavala, delegado de la maxima
Autoridad y quien la presidira la comision, Roberto Montaluisa titular del area
requirente, Dario \Vélez profesional a fin al objeto de contralacién, encargados de
ligvar la fase precontraciual del procedimiento pera la contratacion de obra para la)
INTERVENCION DE AREAS COMUMNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLO, sefalaron en su parne pertineme: ...} concluye que
foda la documeniacidn precontractual se gjusia a las disposiciones legales vigenfes

A

1.13.- Medianle memorando Mro. CPAZQ-2019-221, de 06 de diciembre de 2019, la|
Ing. Paulina Velastegui, dal Area de Compras Publicas, solicita *(...) se sirva prncﬂdﬂrf?/?
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a la elaboracidn de la Resolucidn de Inicio de proceso precontractual m‘gnadn con ef
Nro. RE-MDMQ-AZQ-38-2019, correspondiente a fa INTERVENCION DE AREAS
COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO”,

1.14.- Mediante |a Resolucion de inicio signada con el Nro. D56-CFAZQ-2018, de 05
de diciembre de 2019, la Abg. Monica Flores Granda, Administradora Zonal Dultumba
resalvid: °(...) Artlewio 1.- Acoger y autonizarelinicio de! procedimiento de contratacion
signado con el codigo Nro. RE-MDMQ-AZ0)-38-2019, para la coniratacion de obra
para la INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLQ, bajo fa modalidad de Régimen Especial establecido en
el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contralacion
Publica en concordancia con el articulo 98 de su Reglamento General. ... Articulo 2.-
Aprobar los pllegos vy demas cocumerlos del procedimienia de confratacion por
Regimen Especial signado con el RE-MDMQ-AZQ-38-2078, para la coniratacion de
obra para la INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLQ, establecido en un presupuesto referencial por el valon
die § 193.078,9300 USD [CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE CON
93/100), el mismo gue no incluye IVA; e invitar a la proveedor ESFE-INNOVATIVA
E P con RUC 1768181370007, a fin de gue presente su oferfa lecnica-secondimica
para el presente procedimianfo de contratacidn, de conformidad con o establecido en
los plieqos precontractuales.. ... Arficula 3.- Designar a la Ing. FPaulina Velastegul,
responsable de la Unidad l.’_"..ﬂmpras Publicas dal GAD MDMQ Administracidn Zonal
Quitumbe, como gesfora del procedimiento de la elapa precontractual en el Portal
Institucional del SERCOP..... Articulo 4.- Disponer a los miembros de lia E:c:m:.smnl
Tecnica designada, llevar adslante el procedimiento de contratacion signado con el
codigo Nro. RE-MDMQ-4Z0-38-2019, para la contratacion de obra para s
INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUA CHILLOGALLQ, para lo cual participaran an todas las elapas del mismo
y elaboraran el Informe con 8l andlisis cormespondienta dal procedimiento y la
recomendacion expresa de adjudicacion o declaralorie de desiero del proceso,
dirigido al Administrador Zonal Quitumbe, para su respectiva resolucidn. ... Articulo
S5- Disponer la incorporacion de la presente Resolucidn en el expediente del
procedimienio de conlrafacion... Arficulo 6.- Fublicar la presente Resolucidn, en el
Fortal Institucional del SERCOP www.compraspublicas gob.ec, conforme lo dispons

el arlicifo 21 de la Ley Organica del Sistema Macional de Confratacidn Piblica, an
concordancia con lo determinado en el arficulo 17 de su Reglamento Gensral”

1.15.- A través del Portal Institucional del Servicic Macional de Conlratacidan Publica
www.compraspublicas.gobec, el 09 de diclembre de 2018, e GAD MDMQ
Administracion Zonal Quilumbe, ha publicado el procedimiento de contratacian
signado con &l codigo RE-MDMQ-AZ-38-2019 cuyo objeto es |a contralacion de obral
para la INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
FPARROQUIA CHILLOGALLO.
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1.16.- Mediante Acta Nro. 2 denominada ‘AUDIENCIA DE PREGUNTAS,
RESPUESTAS Y ACLARACIONES", de 10 de diciembre de 2018, los miembros de la
Comisién Técnica dejaron constancia que: *(..) 2- CONTESTACION DE LAS
PREGUNTAS FORMULADAS POR EL OFERENTE INVITADO DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION... PREGUNTA 1... En los pliegos punto 13.|
FORMA DE PAGO, menciona lo siguiente: "... El conlralista deberd aulorizar
expresamente en el conirato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la
que seréd depositado & anlicipo recibido... el levantamienfo del sigilo bancario NO
APLICA a las Empresas Fublicas?.. Respuesta... El oferente deberd preseniar una
declaracion juramentada en donde justifigue que el valor del anlicipo recibido sera
devengado en la obra coniralada... PREGUNTA 2... En fos pliegos punto 14.
TERMING DE RECEPCION, menciona lo siguiente: *._. La recepcidn definitiva se
realizara en el término de 180 dfas..."... ;la recepcidn definiliva se realizara en el plazo
de 180 dias?... Respuasla;... La recepcion definitiva de g obre se lo realizard en un
plazo de 180 dias & partir de su finalizacion... PREGUNTA 3... En los pliegos punfo
18, PERFIL DEL OFERENTE, Experiencia General, menciona lo sigufente: “... Para
g seclor publico presentard actas entrega recepcion provisional o definitiva (suscrita
por la Comisian de enfrega recepcion)..”... J/Es necesano que ef acla esle suscrifa
por la comisidn Entrega Recepcion?... Respussta:... No necesariamante, pero dehal
sar justificado con la presencia de un conlrato .., PREGUNTA 4. .. En los pllegos punto
19. PERFIL DEL OFERENTE, Experiencia Especifica, manciona lo siguiente; "...
expenencia espaecifica minima en a gjecucidn de obras civiles readecuaciones,
graderios y/o viseras..."... JLa expenencia especifica minima en la gjecucion de obras
civiles puede ser en’ readecuaciones o graderios y/o viseras?... Respuesta:... No
a5 necesario gue los nombres de experiencia minima especifica consten en aclas,
esfos pueden ser represeniados a fraves de los rubros que consten denlro de las aclas
paro que cumplan con &l monto de la experencia minima especifica... ;Se puede
presentar cerificados de construcciones que se haya hecho para la insiiucidn con
firma del Gerente General o Reclor?... Respuests: ... Para el sector publico preseniara
aclas de enlfrega-recepcion provisional o definitiva (suscritas por Comision de Entrega
Recepcion), Para e] saclor privado presentara certificados acompafiados de copias
simples del contrato corraspondiente, los mismos que tendran que ser suscritos por el
representante legal Los cedificados obligatoriamente deberdn incluir informacion|
acerca de: Nombre del Confratanta y confrafista, objefo del proyecitn, monfo del
proyecto, area en la que participt o funciones que gfercid, fecha de inicio y terminacion |
el proyeclo... Preguntas por parte de la comisidn Técnica... PREGUNTA 1... zEstéan|
de acuerdo con el objefo de coniralacidn propuesto porel GAD MDMQ Administracion
Zonal Quitumbe?... Nos Adhernimos al objelo de contratacidn.,. PREGUNTA 2...
JEslan de acuerdo con &l manto propuesto por el GAD MOMQ Administracicn Zonal
Quitumbe?... Nos adherimos al monfo propuesto... PREGUNTA 3... ;Estan de
acuerdo con el fiempo propuesto por el GAD MOMGQ Adminisiracion Zonal Quitumbe
para la conclusion de las obras?., Nos adherimos al flempo propussio.., 3. =|
ACLARACIONES... Confinuando con el tercer punto del orden del dia y de|
corformidad con el erficulo 22 del Reglamenfo General de la Ley Orgénice def
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Sisterma Nacional def Contratacion Pablica, que establece:; °(...)La maxima aulondad
de la entidad confrafante, su delegado o la cormision lécnica, segun ef caso, por propia
iniciativa o a pedido de los participantes, a iravés de aclaraciones podré modificar los|
pliegas, siempre que no alteren el ohjsto del contrato v el presupussio referencial de
los mismaos {...)"...Se dgja en conslancia que dentro del presenie procedimienta de
contratacidn NO existen aclaraciones solicitadas por parte de Iz Ing. Jessica Arequipa
con ceédula de ciudedania 150066472-5, ni aclaraciones realizadas por parle de los
miembros de la Comision Técnica... 4.- VARIOS... RESOLUCION... 1. CONTINUAR
con la siguiente elapa deniro del presente procedimiento de coniralacidn... 2.
SOLICITAR a la responsable de la Unidad de Compras Publicas se publigue la
presenfe acta en el Portal Institucional del Sisfema Ciicial de Contralacion del Estado
Ercualoriano (SOCE), junto con la documantacion relavania”.

1.17.- Mediante memorando Mro. CPAZQ-2019-231, de 11 de diciembra de 2019,
suscrito por la Ing. Paulina Velastegui, Responsable del Area de Compras Publicas,
s& ha remitido a los miembros de la Comision Técpica el ACTA DE ENTREGA,
RECEPCION DE OFERTAS, de la cual se ha dejado constancia de la presentacion|
de la oferla lecnica — economica del proveedor invitado, entregada deniro dat
cronograma establecido para el efecto.

1.18.- Mediante Acta Nro. 003-REG-MDMQO-AZ(Q-38-2019, danominada APERTURA
DE SOBRE, de 11 de diciembre de 2019, los miembros de la Comision Técnica han
dejado constancia de la aperiura de la oferta presentada dentro del procedimiento de
coniratacién signado con el codigo REG-MDMQ-AZQ-38-2019 cuyo objeto es la
confratacion de obra para la INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS
BARRICS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO; asi como fambién han dejado
sentado que: "(...)%(...)Se venfica el regiztro de recapcidn de la oferia en el que consta
un (1) sobre presentado por el siguiente oferenta:

" Oferta Oferante Valorde Ia Oferta | Plazo de No.
__Nro, | q.iu-:u:ﬂn.-‘d.l’n HOJAS

| 1 ESPE-INNOVATIVAE P, 193079 83 414
1.19.- Mediante Acta Nro. 004, denominada CONVALIDACION DE ERRORES, de 11

de diciembre de 2019, los miembros de la Comisién Técnica han dejado constancia
que; “(...) No existen errores susceplibles de convalidacion”,

1.20.- Mediante Acta Nro. 005-REG-MDMO-AZQ-38-2019, denominada
CALIFICACION DE OFERTAS, de 27 de noviembre de 2019, los miembros de la
Comision Técnica han sefialado lo siguiente: %...) RESOLUCION:.. 1. DECLARAR
gue cada uno de los miembros de la Comisidon Técnica, no fienen confiicto de inlerasas
con fos siguientes oferantes participantes en el proceso de Régimen Especial signado,
con ef codigo RE-MDMQ-AZ20-38-2015.. . 2. HABILITAR la oferfa técnica — EIEDHE?IHJCEE%P
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R g ey |
presentada por ESPE-INNQVATIVA E.P., porcumnplir con la infegridad de la ofers, la
verificacion del cumplimiento de inlegridad, especificaciones {écnicas vy paramelros de
calificacion propuestos por la entidad confratanie en los pilegos de esle procedimiento
de confrafacion... 3. SOLICITAR al responsable del area de Compras Piblicas o all
encargado del Portal Institucional del SERCORP de la Administracidn Zonal Quitumbe,
la publicacidn de la presente acta en ol Sistema Oficial de Contralacion del Estado
(SOCE)] voww.compraspublicas.gob.ec, funto con la documenifacion relevante,
conforme & lo establecido en el artfculo 13, RGLOSNCP",

1.21.- Medianle INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION de 12 de
diciembre de 2019, los miembros de la Comision Tecnica han recomendado a la
Administradora Zonal Quitumbe: (.. ) De acuerdn a los resultados oblenidos y en
base a lo prescrito en el Ar. 18 del Reglamenfo General de la Ley Orgénica del
Sisterna Nacional de Conlratacidn Publica, que en su parte perinente preceplua:
“...Los informes de la Comision Técnica gue seran dingidos a la maxima auforidad o
su delegado incluirdn el andlisis cormmespondiente del proceso y fa recomendacion
gxpresa de adiudicacidn o declaralona del proceso...” la Comisién Técnica,
recomienda a la Abg. Mdnica Flores Administradors Zonal Quitumbe, adjudicar el
confrafo del Proceso signado con e Nm. RE-MDMQ-AZQ-38-2019, para la|
confratacidn de obras “INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS
BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO" al oferenle denominado ESPE-
INNOVATIVA E.P. con R.U.C 1768181310001, con una oferta de $193.078,93 (Clento
noventa y tres mil selenta y nugve con 9377100 ddlares Americancs) preclo gue no
incluye IVA., por cumplic con las especificaciones técnicas y demas requanmiznto
esfablecidos en los pliegos preconfractuales establecidos en el presents
procedimiento de contratacion”.

1.22.- Mediante sumilla inserta en el Informe refarido en el considerando precedante,
la Abg. Ménica Flores Granda, Administradora Zonal Quitumbe, ha AUTORIZADO
proceder con la recomendacidn derivada del procedimientc de contratacién signado
con &| codigo REG-MDMQ-AZQ-38-2018 cuyo objele es la contratacion de obra para|
la INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLO.

1.23.- Madiante Resolucidn de Adjudicacién signada con el N, 58-CPAZ(-2018, de
13 de diciembre de 2019, la Abg. Mdnica Alexandra Flores Granda, Administradora
Zonal del GOBIERNO AUTONCMO DESCENTRALIZADC DEL MUNICIPIO
METROPOLITANO DE QUITO - ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, resclvia:
(...} Adiudicar el contralo af proveedor denominado ESPE INNCVATIVA E.P., comn
RUC 1768781310001, respecto del procedimiento de Régimen Especial signado m:m]
el REG-MDMQ-AZ0-38-2018, cuyo objelo es la conlrafacion de obra para fa
INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLO, con un monio de § 193.079,9300 USD (CIENTO
NOVENTA ¥ TRES MIL SETENTA Y NUEVE CON 93/100), el mismo que no incluye
VA, por haber cumplido con los requisitos fdcnicos, econdmicos y legales
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eslablecidos en la normaliva vigenie... Art. 2.- Designar a la Arg. Andrea Andrade,
como Administradora de Conirato para fa INTERVENCION DE AREAS COMUNALES
2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO, quien velard por & cabal
¥ oportuno cumplimiento de lodas v cads una de las obligaciones dervadas del
Confraio; y, debara cumplir con las obligacionas previstas en la Ley Omgénica dal|
Sistema Nacional de Confralacion Puablica, en su Reglamenlo General y en las
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion Piblica, para lo cual
deberd publicar en el Porfal de Compras Publicas la informacion generada en (a fase
de sgjecucion conlraciusl... Art-3.- Disponer a la gesiore del procedimienfo de
contratacidn, la publicacién de la presente resolucion de adjudicacion a (raves d
Fortal Institucional del SERCOP www.compraspublicas.qgob.ec., de conformidad a lo
establecidn en el arffeulo 17 del Reglamento General de [a Ley Drganica del Sisferna
Macional da Confratacién Pablica... Art. 4.- Disponer la incorporacién de la presente
Resolucidn en el expadiente del procedimiento de contratacion”.

1.24.- Mediante memorando MNro, CPAZQ-2019-234, de 12 de diclembre de 2019,
recibido &l mismao dia, mes y afo, la Ing. Paulina Velastegui, responsable del Area de
Compras Publicas, solicitd a la Direccion de Asesoria Juridica del GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO METROPOLITAND DE QUITO
- ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, la elaboracién del contrate del
procedimiento de contratacion de obra bajo la modalidad de Regimen Espacial
signado con el codigo REG-MDMQ-AZQ-38-2019, cuyo objelo es la INTERVENCION
DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO.

CLAUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
2.1 - Forman parig infegrante del contrato los siguientes documentos:

a) Los documentos que acreditan la calldad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar el presente Contrato.

b} La Oferta presentada por la CONTRATISTA, con todos sUs documentos que |a
conforman.

¢} la cerificacion presupuestaria Nro, 1000052822, de 26 de noviembre de 2019,
partida Nro. 750104, suscrita por la servidora municipal Maria Miama, revisada
por Mayra Herera; v, aprobada por Maric Caisapania Responsable de la
Unidad Financiera de la Administracion Zonal Quitumbe, mediante la que se ha
verificado la disponibilidad presupuestaria para efecluar la contralacion para la
INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
FARROQUIA CHILLOGALLOD; se encuentra prevista en el Flan Anual de
Contratacion — PAC 2019 que corresponde a la ZONA QUITUMBE, par el
monto de § 216.249,52 USD (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA ¥ MUEVE COMN 52/100), incluida IVA;
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d} El pliego Incluyendo los 1@minos de referencia del procedimiento para la la
coniratacion de obra para INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2
VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO.

g} La Resolucion de Adjudicacion Nro. 058-CPAZ(Q-2018, de 12 de diciembre de
2019,

fi Copia de la cédula y papeleta de volacién del sefior Mario Stalin Calderén
Penfaloza, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
Empresa Publica ESPE-INNOVATIVA E.P

g) El Nombramianto del sefior Mario Stalin Calderén Penaloza, en su calidad de|
Gerente General y Representante Legal de la Empresa Publica ESPE-
INMOVATIVA EP,

h) Copia del Registro Unico de Contribuyenta = RUC, da la Empresa Piblical
ESPE-INNOVATIVA E.P.

iy Copiadel RUP de LA CONTRATISTA,

jy Cuadro de componentes del senvicio oferlado.

k) Declaracion del 1.5 x mil para personas obligadas a llevar contabilidad.

I} Impresion del Sistema Oficial de Contratacion del Estado ecuatoriano en el que
consta que LA CONTRATISTA se encuentra habiliada.

m) Ceriificado de No adeudar al Munizipio de Quito.

n) Pago de la Patente, y,

o} De mas habilitantes especificos para el parfeccionamiento del presante
contralo,

CLAUSULA TERCERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS:

3.1 - Los terminos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelan

claramenle |a inlencion de los confratantes. En todo caso su interpretacion sigue
|as siguientes normas:

a. Cuando los terminos estan definidos en la normativa dal Sistema Nacicnal de
Contratacion Publica o en este contrato, se alendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual v Ia intencion de los
coniratantes. De existir contradicciones entre &l contrato v los documentos del
mismo, prevaleceran las normas del contrato.

t. El contexto servird para llusirar el senlide de cada una de sus parles, de
maneara que haya entre lodas ellas |a debida comespondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en &l Titula XII|

del Libra IV de la Codificacion del Codigo Civil, "De la Interpretacidon de los
Confratos”®,

3.2 - De existir discrepancias antre el Contrato y sus documenlos precontraciuzles, i
prevaleceran |las normas del Contrato. De persistir tales discrepancias, HE){
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aplicaran como documentos base para la resolucion del confliclo, de manera
decreciente, los siguienles, en orden de prelacion:

La oferta da la CONTRATISTA;
Las condiciones establecidas en los plisgos; v,

Da continuar las contradiccionas entre los documentos del Contrato, el GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIFIO METROPOLITAND DE QUITO
- ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, determinara la prevalencia de su texto, de
conformidad con el objeto contrachual.

3.3.- Definiciones: En el presente confrato, los siguientes témminos seran|
inlerpretados de la manera que se indica a continuacion:

a, "Adjudicatario”, es el oferenta a quien la ENTIDAD CONTRATANTE e
adjudica &l confrato.

licitatorio, a la que le cormesponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, |as rescluciones emitidas por el SERCOFP, el plieg
aprobado, y las disposiciones administrafivas que fueren aplicables,

b, “Comision Técnica”, es |a responsable de llevar adelante sl prn:adimrantj

¢c. "Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. "Contratante" "Entidad Contratante"”, es la enfidad publica que ha tramitado
el procedimiento del cual surge o se deriva el presenie contrato,

e. "LOSNCP", Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

f. "RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contralacion Publica.
CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

4,1.- LA CONTRATISTA se obliga con LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMEE, a
cumplir con la ejecucion de obra bajo la medalidad de Régimen Especial para la
INTERVENCION DE AREAS COMUNALES VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA,

GUAMANI, conforme los siguientes iérminos de referencia.

Cada una de las obras confratadas se coordinara de manera oportuna con Direccian
da Gestidn de Territorio de la Administracion Zonal Quitumbe, asi como con cada unal
de sus unidades, con el propdsilo de qua la ejecucién se realice sin contratlempos;
tomando en cuania que las mismas deberan cumplir los siguientes parémetros:

I
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Replanteo, Limpleza manual de terrano, Excavacion y relleno de estruciuras menores,
Encofrado, Hormigdn simple, Murete y/o muro de hormigon ciclépeo, Cerramiento de
malla, Colocacion de pasamanos, Cancha deporiiva, Alisado de piso, Eeﬁa!izaciﬁnl
espacios deportives, Acera de hormigon simple, Graderio, Desalojo de escombros,

Parle Integrante de estas especificaciones, es el objeto de la contratacion que se|
resumean en:

Intervencion del area comunal, barrio San Luis, parroguia Chillagalle.
Intervencién del area comunal, barrio Vista Hermosa, parroguia Chillagallo.
Imervencidn del area comunal, barrio 23 de Mayo, parrogquia Chillogallo.
Intervencian de! area comunal, barrio Julio Matovelle, parroguia Chillogalio,
Intervencion del araa comunal, barrio Santa Rosa 1l Etapa, paroquia Chillagalle

- - - [ .

4.2.- En todo lo no defallado se estara de conformidad z las especificaciones técnicas,
constantes en la oferta, plieges, que forman parte integrante de este contrato.

CLAUSULA QUINTA.- PRECIOC DEL CONTRATO:

5.1.- Elvalor del presente contralo, que LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE,
pagara a la CONTRATISTA, es de $183.079.89300 USD (CIENTO NOVENTA ¥ TRES
MIL SETENTA ¥ NUEVE CON 93/100), sin I\VA.

5.2.- Los precios acordados en el contrato, constituiran la unica compensacion de LA
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impueslo, derecho o tasa|
gue tuviese que pagar.

CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO:
6.1.- La forma de pago serd 50% como anticipo; v, el 50% restante medianie |a|
presentacion de planilias mensuales, debidameni2 aprobadas por la fiscalizadora vy
aulorizadas por el administrador del contrato

Una vez se haya concluida la ejecucion de la obra se firmara el Acta Entregal
Recepcion provisional por parte de la Administradora del Contrato v la Contratista.

6.2.- La forma de pago del presante contrato de obra es: 50% como anticipo v el
50% restante mediante la presentacion de planillas mensuales, debidamanie
aprobadas por la fiscalizacidn y autorizadas por el administrador del contrato; para e
CEs0 en gue exisla anlicipo:
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El monto del anticipo entregado por la entidad sera devengado proporcionalments al
momento del pago de la planilla hasta la terminacién del plazo contractual Inlcialment
estipulado y constara en | cronograma pertinente que as parie del contraio, segun lo
esizblacida en la Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

Para la transferencia del anticipo el contratista debera poseer una cuenta en un banco
de propiedad del Estado Ecualoriane, a ravés de sus insliluciones, companias o sus
subsidiarias, para lo cual previo a la suscripcion del contrato se requerird la respectiva
certificacion bancaria.

El administrador del conirato o el fiscalizador designado por |a Entidad Contratante
verificara gue los movimientos de |a cuenla correspondan estriclaments al
procedimiento de amortizacion del anticipo o ejecucion contractual, El contratista
debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de
la cuenta en |a que sera deposilado el anticipo recibido.

6.3.- Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las|
sigulentes reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitules y siguiendo el orden establecido en
|a tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades v precios del l‘urmuFatioI
de la oferta. con sujecion a los precios unitarios en ddlares de los Estados Unidos!
de Amaérica en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos|
ejeculados,

b. La contratista preparara las planilias, las cuales se pondran a consideracion de|
la fiscalizacién en los (cinco dias) de cada mes v serén aprobadas por ella en el
termino de (cinco dias), luego de lo cual, en ferma inmediata, se confinuara el
tramite de autorizacion del administrador del contrato ¥y solo con dicha
autorizacion se procedera al pago. De =er el caso, en la primera planilla donde
no haya transcurrido &l menos 15 dias de ejecucion de la obra, la CONTRATISTA
podra presentar dicha planilla en el siguiente mes de manera impostergable.

€, Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio v
oiros gue comespondan.

d. For cada rubro, la conlratista debera indicar el origen de les blenes y sernvicies,
Ios que deben cumplir con la prevision hecha en la oferia. La fiscalizacion debera
verificar esta informacion teniendo en cuenta las facturas entregadas por eII
contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con |as planilias, la contratista presentara el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcian, unidad,
cantidad tolal y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado haﬂal
el mes anlerior y en el periodo en consideraclén; , la cantidad y el vamr?{

I3
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acumulado hasta la fecha, expresado en dolares de los Estados Unidos de
America.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elzborardn segun &l
modelo preparado por la conlratanle y sera requisilo indispensable para la
aprobacion de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a
tramitar el pageo de |a planilla correspondiente.

6.4.- Requisito previo al pago de las planillas; Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutlados, |la contratisle debera presentar previamente la cerificacion que acredile
estar al dia en el pago de apories, fondos de reserva y descuentos al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargeo. La
entidad contratante tiene la obligacion de ratenar el valor de los descuentos gue &l
Instituto Ecuatorianc de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones
an mora dael contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por
obligaciones con el seguro soclal, provenientes de servicios personales para la|
ejecucion de diche conirato.

B.5.- La contralante pagara las planillas previa revision de la fiscalizacion; se evitara
caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la Ley Organica
de Sistema Macional de Contratacion Flblica.

6.6.- Para |a sprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el contratistal
de forma conjunta, efectuaran las mediciones da las cantidades de obra ejecutadas.
Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parie del
contratista ni recepcion por parte de |a contratanie, |as obras seran recibidas parcial o
tolalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

6.7.- Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u
omisidn, seran incluidas cuando se haya dinmido la discrepancia o eslablecide la
omision, su pago se calculard conforme a los precios unitarios correspondientes, mas
lcs reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.8.- Todos los pagos que 52 hagan a la contratista por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros v por las
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la contratante, previa la
aprobacidn de la fiscalizacion y del administrador del contrate,

6.9.- De los pagos gue deba hacer, la contratante retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contralo,

6.10.- Zera causa de responsabllidad de los luncionarios el Incumplimiento oportuno
de las obligaciones de pago previstas en esie Conirato, confando con los recursos|
economicos suficientes, y se aplicara lo establecido en el articulo 101 de la LOSNCP. %/
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6.11.- Todos los pagos gque s2 hagan a la CONTRATISTA per cuenta de este
Contrato, se efecluaran con sujecion al precio convenido, a satisfaccion de LA
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, previa la aprobacién del Administrador del
Contrato:

6.12.- Pagos Indebidos: LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE se reserva el
derecho de reclamar a la CONTRATISTA en cualquier tiempo, anles o después de la
ejecucion de |a obra, sobre cualguier pago indebido por error de célculo o por cualguler
otra razon, debidamente justificada, obligandole a la CONTRATISTA a satisfacer las
reclamaciones gue por este molivo llegare a plantear LA ADMINISTRACION ZONAL
QUITUMBE reconocléndose el interés calculado a la tasa maxima de interas
convencional, estahlecida por el Banco Central del Ecuador,

CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS:

Tooa vez que el presente contrato se lo efectua al tenor de lo dispuesto en el articulo|
2. numeral 8, de la Ley Organica Del Sislema Nacional De Contratacion Fublica, que
en su parte pertinente dice: °(...) Régimen Especial.- Se someterdn a la nomaliva
especifica que para el efecio dicle ef Prasidenis de la Republica en el Reglameant
General a esla Ley, bajo crileros de selectividad, los procedimientos precantraciuales
da las siguientes contrataciones... 8. Los que celebren el Estado con enfidades de
secior pablico, éstas enire si, 0 aguellas con empresas publicas o emprasas cuy
capital suscrito partenazea, porio menos en el cincuenta (50%) por clenlo & entidades
de derecho publico o sus subsidianas; y las empresas enfre si... También lo
confrafos que celebren las entidades del secfor plblico o empresas publicas

empresas cuyo capital suscrifo perfenazca por lo menos en cincuenta (50%) por clent
a entidades de derecho piblico, o sus subsidiarias, con empresas en las que
Estados de la Comunidad Infermacional participen en por lo menos el cincuanta (50%)
por ciento, o sus subsidiarias, y, fos que realfcen las empresas de economia mixla e
las que el Eslado o sus instiluciones hayan delegado le adminisiracicn o gesfion
socio del seclor pnvado.., El regimen especial previstc en este numeral para la
empresas publicas o empresas cuyo capital suscrio pertenezca, por lo menos e
cincuenta (50%) por cienfo a entidades de derecho pdblico o sus subsidianas s
aplicara unicaments para el giro especifico del negocio; en cuanto al giro comin se|
aplicard el régimen coman previsio en esfa Ley”; de conformidad a lo laxativamente
axpuesto en el parrafo sexto del articulo 73 de la norma ibidem que manifiesta: ...}
Formas de garaniias.- En los confralos a que se reflere esta Ley, los contratistas
podran rendir cuslquiera de ias sigufentes garantias.... No se exigiran jas garantias 9/

eslablecidas por la presenle Ley para los confratos referidos en & ndmero 8 dell
articulo 2 de esta Ley” NO SE PRESENTAN GARANTIAS.

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO:

15
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8.1.- El plazo para la ejecucion obra para la INTERVENCION DE AREAS
COMUNALES 2 VARIDS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO, sera de|
setenta (70) dias calendario contados desde |la suscripcion del contrato, conforme a
los requerimienios y necesidades institucionales,

CLAUSULA NOVENA.- PRORROGAS Y SUSPENSION DE PLAZO:

9.1.- LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE prormogara el plazo tolal o los
plazos parciales en los sigulentes casos:

a) Cuando |a CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de cuarenia y ocho (48) horas
sigulentes a la fecha de producido el hecho, slempre gque esle se haya
producido por motivos de caso foriuito o fuerza mayor aceptado como tal por
la maxima autoridad de LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE o su
delegado, previo informe del Administrador del Contrato.

b) Por suspensiones en la ejecucion del conlralo, motivadas por LA
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE u crdenadas por &l y que no se deban
a causas imputables al CONTRATISTA.

c) Sl la CONTRATANTE no hubiera selucionado los problemas administrativos-
confractuales en forma oporiuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecucion del conlrato.

8.2.- En casos de prorroga de plazo, las parles elaboraran un nuevo cronograma,

que suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra &l mismo valor
contractual del sustituido. ¥ en lal caso se requerird la autorizacidn de la maxima)

autoridad dal ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMBE, previo informe del
Administrador del Contrato.

CLAUSULA DECIMA.- MULTAS:

10.1.- & la contratista incumpliere alguna de las causales especificadas a
continuacion, se aplicara por cada incumplimiento una multa del UNO POR MIL
{1X1000) de las obligaciones que se encuentran pandientes por ejecutarse, segln o

que determina el articulo 71 de la Ley Organica del Sistema Macional de Contratacion
Publica.

10.1.1.- Por retraso en la eiecucion de la obra:
For cada dia de relraso en el cumplimienio de la ejecucion de |as nhiigat:iune;l?,
un

contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la muita del 1x1000 {
por mil) de las obligaciones gue se encuaniran pandientes por gjecutarse.
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10.2.- Estas mulias seran Impuestas a parir del primer dia de notificacion del
incumplimiento y mieniras dure el mismo

Los valores de las multas seran deducidas del valor de |a planilla mensual‘
correspondiente o de |a planilla de liquidacién final.

10.3.- En caso de gue axisia reincidencia a causa defl mismo concepto vy s&@ mantendra
esle valor para futuros incumplimientos o retrasos. Exceplo en el evento de l:asul
fortuite o fuerza mayor, conforme ko dispueslo en el articulo 30 del Cadigo Civil,
debidamente comprobado y aceptado por LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMEE
a lraves del administrado del contrato, para lo cual se notificara a LA
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE deniro de las cuarenta y ocho (48) horas
subsigulentes de ocumidos los hechos o de enterado la CONTRATISTA de |

mismos. Recurrido est2 i&rmino, de no meadiar dicha notificacion se entenderan com

no ocurridos los hechos que alegue la CONTRATISTA como causa para la n

Bjecucién de este Conftrato, al cual esia obligado y se e impondran las multas)
previstas anteriormente.

10.4.- En los casos en que exista incumplimiento por caso forfuito o fuerza mayor
dabidamente comprobados por LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMEE, la
ejecucion de la obra se podra realizer en un plazo adicional y previa suscripcion de la
pramoga del plazo contractual debidamente autorizada por Autoridad Competente.

10.5.- En el caso de existir cronograma valorado, al administrador del contralo le
corresponde establecer el incumplimiento, fechas, montos e imponer las respaclivas
multas, de conformidad con el tercer inciso del arliculo 71 de la Ley Organica del
Sistema Macional de Contratgcion Piublica, reformade mediante &l adiculo 11 numeral
2 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemeanto 150 de 28 de Diciembra del
2017,

10.6.- Si &l valor de las multas llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor total
de este contrato, LA ADMINISTRACION ZOMNAL QUITUMBE, podra declara
anticipada y unilateralmente la terminacion del mismo conforme lo dispuesto en el
articulo 84 da |a Ley Organica del Sistema Macional de Contratacion Fublica. Las
multas causadas no serdn devueltas por ningin concepto la CONTRATISTA.

10.7.- LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE gueda autorizada por la

COMNTRATISTA para que haga efectiva la multa impuesta, de los valores que por este
Contrato le corresponde recibir sin requisito o tramite previc alguno.

10.8.- El cobro de las multas no excluye el derecho de LA ADMINISTRACION ZONAL

QUITUMBE para exigir el cumplimiento del conirato o para demandar su terminacién
o daclararlo unilateraimente tarminado, segln corresponda; v, en cuglquiera de estua‘??’
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casos, requerir ademas el resarcimiento y pago de dafos y perjuicios de crurmidd
con la Ley.

10.9.- LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE podra pedir a un misma tiempo Ial
multa y la indemnizacion de dafios y perjuicios. Sin embargo, el valor que se haya
cobrado peor concepto de multas, sera imputado a lo que pudiera mandarse a pagar
por concepto de dafos y perjuicios. En caso de que |os valores cobrados por concaplo
de multas resultaren ser mayores al de dafios y perjuicios que se llegaren a
determinar, LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE no tendra obligacién alguna
de devolver el excedente.

10.10.- El pago de la multa no extingue la obligacion principal.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- ALIANZAS ESTRATEGICAS, ASOCIACION,
CONSORCIOS U OTROS DE NATURALEZA SIMILAR:

11.1.- La CONTRATISTA de conformidad a lo dispuesto en el articulo 34, numeral
3, de la Ley Orgénica de Empresas Publicas que en su parte perdinente dice: '(...)
tedo proceso de confralacion de obras, bienes y servicios, incluldos los de consulloria,
asl como las contrataciones en aclividades de prospeccidn, exploracién, explotacion,
refinacicn, comercializecion, industializacion de los recursos hidrocarburiferos, las)
contrataciones de bienes de cardcter estratégico necesanas pars /e dafansa nacional,
gue realicen las empresas publicas, eslaran suelos &l Plan Nacional de Desarrolle,
con observancia del presupuesio nacional y empresanial, ademdas de lo siguiente;.. 3.
REGIMEN ESPECIAL - En fos casos en que las empresas publicas hubiaren suscrit
contrafos o convenios lales como: alianzas esfralégicas, asoclacion, consorcios 3’
olros de naluraleza similar, sara el convenio asocialivo a contralo el gue establazca
fos procedimientos de coniralacion y su normaliva aplicalle. En el caso de empresas)
constituidas con empresas de fa comumidad intemacional las conirataciones de
blenes, obras y senvicios se suetaran al regimen especial que se contemple en &l
documento de asociacion o acuerdo celebrado para tal efecto. En lo no previsto en el
respeciivo convenio o confrafo, se estard a fas disposiciones contenidas en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Confralacion Publica”, podra efectuar alianzas
eslralégicas que eslime pertinentes para la ejecucién de la INTERVENCION DE
AREAS COMUMNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLOD.

CLASULA DECIMA SEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:
A mas de las obligacionas sefaladas en las condiciones pariculares del pliego que
son pare del presenle contrato, la CONTRATISTA se cefira a las siguientes
obligacionas:
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12.1.- Debe atender todos y cada uno de los pedidos realizados por LA
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE en las condicienes indicadas previa solicitud
del Administrador del Contrato.

12.2.- LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Contralo derivado del
procedimiento de contratacién tramitado, sobre la base de los especificaciones
lecnicas elaboradas por LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE y que fueron
conccidos an la elapa precontractual; y, en tal virtud, no podra aducir error, falencia

cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliacion del
plazo, o contralos complementarios. La ampliacion del plazo, o contratos
complementarios podran framitarse solo si fueren aprobados por la administracion.

12.3.- LA CONTRATISTA se compromete durante la ejecucion dal Contrato, a facilita
a las personas designadas por LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, toda la
informacion y documentacién que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento técnico relacionado con la ejecucion del Conlraio, asi como de los
eventuales problemas técnicos que puadan plantearse y de las tecnologias, métodos
y herramientas utilizadas para resolverios.

12.4 .- Los delegados o responsables iécnicos de LA ADMINISTRACION ZONAL
QUITUMBE, como el Administrador del Contrato, deberdn lener el conocimiento
suficiente de la ejecucion del Contrato, Para el efecio, la CONTRATISTA se
compromale duranie el tiempo de Ejec:uc‘.'lﬁn confractual, a facilitar a las personas
designadas por LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMEBE, teda la informacian

documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion
del Contralo.

12.6.- Queda expresamente establecido que constituye obligacién de la
CONTRATISTA ejecutar el Contratc conforme a los especificaciones técnicas
establecidas en el pliego, y cumplir con el porcentaje minimo de Valor Agregado
Ecuatoriano ofertado, de aplicar.

12.6.- LA CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones eslablecidas
en el Codigo del Trabajo vy an la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo,
respecto de sus trabajadores, |a calidad de patrono, sin que LA ADMINISTRACION
ZONAL QUITUMBE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacian con al
personal que labore en la ejecucion del contrato, ni con el personal de las alianzas
esiralegicas que la Contratista efectué.

12.7.- LA CONTRATISTA debera pagar los sueldos, salarios ¥ remuneraciones a su
personal, sin ofros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en lotal
conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan cedirse
estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, Las mismas disposiciones aplicaran
&n caso de alianzas estralégicas y su personal.
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12.8.- Seran tamblén de cuenta de la CONTRATISTA y a8 su costo, todas las
obligacicnes a las que es!a sujelo segun las leyes, normas y reglamentos relativos a
la sequridad social.

12.8.- LA CONTRATISTA se compromete a atender todos y cada uno de |os pedidos
realizados por LA ADMINISTRACION ZOMNAL QUITUMBE en la condiciones
indicadas en los especificaciones técnicas, pliego precontractual y oferla presentada
por la CONTRATISTA

12.10.- Ulilizar producios de oplima calidad, que seran convenidos por la
CONTRATISTA y la persona asignada como adminisirador de contrato, no se
aceptara malerial reutilizade

12.11.- Los lrabajos a enlregarse, previamente deberan ser revisados por el delegado
tecnico designado para el efecto y el Administrador del Conlirato.

12.12.- El reemplazo de material o partes defectuosas en los trabajos correrdn por
cuenta de la CONTRATISTA.

12.13.- Optimizar el tiempo y los materales para que la ejecucion sea optima e
integral.

12.14 - Ejecutar todos los rubros bajo especificaciones técnicas establecidas en este|
docurmento.

12.15.- Praporcionar materales, equipos, herramientas y personal para la ejecucion
da los trabajos,

12.16.- Los precios acordados ¥y que han sido especificados en el Coniralo se
constiluye como la dnica compensacion que al contratista recibiré por todos sus
coslos, inclusive cualguier impueslo, tasa, contribucion, derecho que luviera que
pagar para la correcta y completa ejecucion de las adecuaciones.

12.17.- LACONTRATISTA se obliga a tener mano de obra calificada para la ejecucion|
del presente contrato an el plazo establecido.

12,18 .- Todo el personal gue ulilice la CONTRATISTA serd mediante su contratacion
directa, el cual debera estar dentificado, uniformado y contar con los equipos d
proteccion personal.

12.19.- LA CONTRATISTA debera proporcionar a su equipo de trabajo proteccion
seguridad para todo su personal durante toda la ejecucion de los trabajos, deberdn
eslar equipados con cascos, chalecos, botas, guanles, gafas de proteccion,

p)
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mascarillas y demas seguridades. E| Administrador del Contrato podra solicitar el tetl
del trabajador que no se encuentre con |as seguridades y la CONTRATISTA asumira
las multas establecidas.

12.20 - En caso de axistir acumulacian de material de desalojo debera ser remavido
Inmediatamente bajo costo y responsabilidad por parte de la Contratista para que no
afecte la salud y operalividad de los funcionarios, trabajadores ¥ usuarios extemos de
la Administracion. La obra debera ser ejecuiada observando las normas de seguridad

y con personal capacilado para esle lipo de (rabajos, los mismos que seran
suparvisados por el Administrador del Contrato.

12.21.- LA CONTRATISTA debera garanfizar que el personal ufilice prendas de
proteccion y seguridad entregados por el contratista, para reducir y mitigar los riesgos
laborales que pudiesen existir, haciéndose responsable de los gastos médicos que
por Inobservancia o incumplimiento de los procedimientos de Seguridad |aboral
pudieses darse.

12.22.- LA CONTRATISTA deba contar con, o disponer de todos los permisos
autorizacicnes que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, per
sin limitarse a cumplimiento de legislacion ambiental, seguridad industrial y salud
ocupacional, legislacion laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que s
hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario v lo disponga el
administrador del contrato, debera realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos)
y advertencias requeridos por el confrato o las leyas vigentes (sefalética, letreros de
peligro, precaucion, etc), para la debida proteccion del pdblico y personal del
contratista mismo, especialmente si las aclividades afectan la via pdblica o las
instalaciones de senacios publicos.

12.23.- LA CONTRATISTA serd el Unico responsable por dafios a las personas o
propledades de lerceros que por efeclos de |a obra s2 ocasionaren, deslindando toda
responsabilidad al GAD MDMQ Administracidn Zona Cuitumbe.

12.24.- LA CONTRATISTA ze cbliga a realizar los tramiles a su coslo para la

obtencién de los permisos que se requieren para la realizacion de |a obra incluida el
manejo y desalojo de escombros.

12.26.- Los sueidos y salarios de los trabajadores de la Contratista se estipularan
lisrermente, pero no seran inferiores a los minimes legales vigentes en &l pais, y
considerando el impacto de la jornada extra y el trabajo continuo, Los contratos de
lrabajo deberan cefirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismasfﬁ‘f
disposiciones deberan aplicar los subcontratistas a su personal.
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12.26.- Sera también cuenta de la Contralista y a su coslo, tedas |as obligaciones a
las gue esla sulelo segun las leyes, normas y reglamenios relativos a la seguridad
social,

12.27 - LA CONTRATISTA podra susciibir con los actores pertenecientes al sector de
la economia popular y solidaria (EP5) o micro y pequefias empresas (MYPES)
subcontratistas, los contrelos que correspondan, en los porcentajes ofertados y
evaluados, copia que cebera ser entregada a la entidad contratante para conocimiento
y seguimienlo por pare de Fiscalizacion y Administracidn del Contrato. En &l
transcurso de la ejecucion de la obra el Contratista podra solicitar a la entidad
coniratante la susfitucion del o los subcontrafistas (gue cumpla con similares
caractaristicas), unicamenia en el caso de incumplimiento o refraso en la ejecucion de
los rubros subconiratados que afecten el avance de la cbra programado y que conste
en el cronograma vigente aprobado por el Fiscalizador.

12.28.- LA CONTRATISTA debera notificar a la entidad contratanle cualguier situacion

que le justifigue la sustitucion, reemplazo o cambio de |as alianzas esiralégicas que
efectls.

12.29.- LA CONTRATISTA, adjunto a la preseniacién de las planillas
corraspondientes, debera entregar a la Fiscalizecion de la Obra |os documentos
contentivos de |a infermacion relacionada con el cumplimienio del origen de los rubros
y &l delalle de su ejecucion por parie del subcontratista, de acuerdo a los términos
conslantes en la oferta evaluada,

12.30.- LA CONTRATISTA se comprometera a no contratar 2 personas mencores de
edad para realizar actividad alguna durante la ejecucion contraciual, En caso de que
las autoridades del ramo delerminaren o descubrieren tal practica, se sometera y
aceptara las sanciones que de aquells puedan derivarse, incluso la termminacion
unilateral y anticipada del Contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
partinentes.

12.31.- La reparacién de dafos, si los hubiere, correran por cuenta de la Contratista y
se haran a entera satisfaccion del GAD MDMQO Administracién Zona Quitumbe,

12.32.- Aguellas aclividades que por su naturaleza forman parte de la ejecucion de
esla obra seran de responsabilidad y obligacion de |a Contratista, por tanto, no pn-drﬁi
lomarse como base para reclamaciones o demandas posterioras.

12.33.- Obrar con fealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
ditaciones y contratiempos, tanto en cumplimiento de requisitos de ejecucion como en
el dasarrollo dal Conkrata.
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]
12.34.- LA CONTRATISTA tiena la obligacidn de mantener y reparar las obras a &
encomendadas hasla [a recepcion definitiva.

12.35- Corresponde a la Confratista proporcionar |a direccion técnica, proveer Ia‘
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para
elecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucidn de los frabajos
y dentra del plazo establecido.

12.36.- LA CONTRATISTA esta obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive|
natural y legalmente del objeio del contralo v sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

12.37.- LA CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo
previsto en su oferta y a lo establecido an la legislacién ambiental, de seguridad
indusirial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

12.38.- LA CONTRATISTA en e cumplimienio de las especificaciones técnicas, del
ser el caso, debera respaldar con ensayos de laboratorio presentados y aprobados
por la fiscalizacion, y cuyos gasios seran a costa de la misma.

12.39.- LACONTRATISTA, en general, debera cumplir con todas las obligaciones que|
naturaimente se desprendan o emanen del contralo suscrito.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION|
ZONAL QUITUMBE:

13.1.- Son obligaciones de LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE las sigulentes:

conformidad con los intereses instituclonales.

by Otorgar ala CONTRATISTA las facilidades necesarias para la gjecucion de |
obra.

c) Verificar el cumplimientio de las especificaclonas lécnicas.

d) Reelizar el pago a la CONTRATISTA, de conformidad con lo sefalado en el
pliego pracontractual y este conirato.

@) Designar al Administrador del Contralo y las comisiones regueridas para la
plena ejecucion del confrato vy daro a conocer oporiunamente a la
CONTRATISTA

fy Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion
del contrato, a través de peliciones escrilas formuladas al Administrador I:IEII%/
Contrato.

a) Verificar los documentos que la CONTRATISTA debe presentar, d]
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g) Proporcionar & la CONTRATISTA, la informacion disponible pare el

cumplimiento del Contrato.

h) Pagar oportunamente los valores a que tenga derecho a la CONTRATISTA,
con sujecién a las estipulaciones contracluales.

Iy Cumplir con Ias obligaciones establecidas en el contrato, ¢ en los documentos
del mismo, en forma agil v oportuna.

j} Las demas, determinadas en &l pliego precontractual.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

14.1.- LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE designa a la Arg. Andrea Mariana
Andrade Orozco, senvidora de la Administracion Zonal Quitumbe del GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO METROPOLITAND DE QUITO
- ADMINISTRACION ZOMNAL QUITUMBE, en ealidad de Administradora del Contrat

para |la INTERVENCION DE AREAS COMUMALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA
PARROQUIA CHILLOGALLQ, quien debera atenerse a las condiciones generales y|
particulares de los pliegos que forman parie del presenie contrato.

La Administradora del Contrato sera responsable administrativa, civil y panalmente,
seqln corresponda,

14.2.- La Administradora del Centralo velara por el cabal y opertuno cumplimiento de
todas y cada una de |as obligaciones derivadas del Conlrato. Adoptara |las acciones)
que sean necesarias para evilar retrasos injustificados e impondra las multas y
sanciones a que hubiera lugar,

14.3.- Ademas de |as responsabilidades establecidas en la Ley y Reglamento General,
el Adminisirador del Contrato debera cumplir con las siguientes:

a) La solicitud y gestion de los pagos, de acuerdo a la forma pactada y una vez
cumplida las condiciones respeclivas.

b} Tramilary velar por el cumplimiento del articulo 13 del Reglamanlo General de
la Lay Organica del Sistermna Nacional de Contratacion Piblica y el articulo 10
de la Resclucion del Servicio Nacional de Contratacion Publica 72, en cuanto
a la publicacion en el Poral Instifucional del SERCOP de la Informacian
considerada como relevanta en la ejacucion contractual,

¢) La Administradora del Contralo, queda autorizada para realizar las gestiones
inherentes a su ejecucion, Incluyendo aquelle que se relaciona con la
aceptacion o no de |os pedidos de promoga que puede hacer la
CONTRATISTA, asi como velard por |la vigencia de las garantias previstas en 2’/
el presante instrumento.
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14.4.- LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE podra cambiar de administrador del

conirato, para lo cual bastara la respectiva comunicacion al CONTRATISTA; sin gue
sea necesano la modificacian del texio contractual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA FISCALIZACION:

16.1.- LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE designa a la Arg. Luz Fatima Lopez
Dchoa, Técnica de la Direccion de Gestidn de Terrilorio del GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADD DEL MUNICIFIO METROPOLITANO DE QUITO -
ADMINISTRACION ZOMAL QUITUMBE, en calidad de fiscalizadora del conirato.

156.2.- El objetivo principal de |a fiscalizacion es:

Fara que log cbjetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los
coslos programados, a la fiscalizacion se le asigna, entre ofras, las siguientas
funciones:
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d) La Administradora del Contrato sera el encargada de velar por el cumplimiento,

L
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a) Aprobar los programas y croncgramas actualizados, presentados por la

Admimstracion Zonal

QUITUMBE

de las normas legales y compromisos contracluzles por parle de la
CONTRATISTA

Vigilar v responsabilizarse por el fiel v estricto cumplimiento de las clausulas
dal contrato de construccian, a fin de que el proyecto sa ejecute de acuardo Ell
sus disefios definltvos, especificaciones lecnicas, programas de ftrabajo,
recomendacionas de los disefiadores y normas técnicas aplicables

Detectar oportunamente erores y/u omisiones de fos disefadores asi mmul
imprevisiones (&cnicas que requieran de acciona2s correclivas inmeadialas que
conjuren la sifuacidn.

Garantizar la buena calidad da los trabajos sjecutados.
Conseguir de manera oporfuna s& den soluciones fécnicas & problemas)
surgidos durante ia ejecucion del contrato.

Verificar que el equipo y personal técnico de la Conlratista sea idoneo y
suficiente para la obra.

Obtener Informacion estadistica sobre personal, malerales, equipos,
condiciones climalicas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

Conseguir que la entidad coniratante se mantenga oportunameante informados
del avance de obra y problemas surgidos en la ejecucidn del proyecto.

Contratista y realizar fa evaluacidon mensual del grado de cumplimiento de los
programas de trabajo,
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d)

e

9

)

i}

k)
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m} Exigir al coniratisia el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de

n)

o)
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Sugerir durante el proceso constructivo la adopeldn de las medidas correctivas.
y/o soluciones lecnicas que estime necesanas en el diseno y consiruccion de
las obras, inclusive aquellas referidas a metodos canstructivos;

Examinar cuidadosamante los maleriales a emplear y conlrolar su buena
calidad y |a de los rubros de trabajo, a través de ensayos gue correspandan,
gue debera ejecutarse bajo supervisidn de la fiscalizacion;

Resolver las dudas gque surgieran en la interpretacién de los planos,
especilicaciones, delalles construclives y sobre cualguier asunlo (Ecnico
relativo &l proyvecto, en el término de cinco (5) dias;

Calificar al personal técnico de la Contratista vy disponer |ustificadamente el
reemplazo del personal que no salisfaga los requerimientos necesarios;
Comprobar periédicamente que los equipos sesan los regueridos
contractualmenia ¥ s& encuentran an buenas condicionas da uso;

Anotar en el libro de abra, que permanecera bajo su custodia y responsabilidad,
las observaciones, instrucciones o comentaros gue & su crterio deben ser
considerados por la conlratista para el mejor desarrollo de |8 obra. Aquellos
gue tengan especial imporiancia se consignaran adicionalmente por oficiol
reguiar;

Verificar que la confratista disponga de todos los disefios, espacificaciones,
pregramas, licencias y demas documentos contraciuales;

Coordinar con la contratista, en representacion del contratante, las actividades|
mas importantes del proceso constructivo;

Parlicipar como observador en las recepciones provisional y definiliv
informando sobre la calidad y canlidad de los trabajos ejecutados, la Iegalidam
y exaclitud de los pagos realizados:

Ravisar |las técnicas y métodos constructivos propuestos por la contratista v
sugerir las modificaciones gue estime pertinentes, de ser &l caso;

Registrar en los planos de construccion todes los cambios introducidos durante
la construccidn, para obtener los planos finales de la obra ejecutada;

seguridad Industrial;

Exigir a la contratista el cumplimiento de las normas Tacnicas, ambieniales y
sociales:

Preparar los Informes de fiscalizacion dirigidos al administrador, que
contendran por lo menos la siguiente informacian:

Analisis del estado del proyecio en ejecucién, atendiendo a los a&peclnﬁ?/
econdmicos, financieros y de avance de obra.
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. Calculo de cantidades de obra y determinacion de voliumenss acumulados;
. Informes de los resuliados de |os ensayos de laboratorio, v comentarios al
respeclo;
. Andlizis y opinién scbre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en la
obra;
. Analisis del personal técnico del contratante;
. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contralisla:
. Cumplimiento del contralisla y recomendaciones;
. Multas, sancionas, suspansiones;
. Otros aspectos importantes del proyecto;

16.3.- La fiscalizacidn, durante a ejecucion de la obra y hasta la recepcion definitivaj
de la misma, advirtiera vicios de construccidn, dispondra que la contratista proceda a
cormegir los defeclos observados incluyendo la demolicion total y el remplazo de los
trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concedera un plazo prudencial para su
realizacién. En caso de gue la contratista no hubiera cumplido con las ordenes
amanadas, la fiscalizacion comunicard dichos incumplimienios del contrato al
administrador del contrato.,

15.4.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: La fiscalizacion solicitara & la
Administradora, la suspension de una parte o de ia iotalidad de la obra, en cualguier
momenta y por el periodo gue considere necesario, en los siguientes casos:

a) Cuando se detecte incumplimiento del disefio y especiiicaciones en las obras
coniratadas;

by 5i las medidas de seguridad adopladas por @l contratisia son insuficientas o
iInadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las
instalaciones o partes ya construidas; v, fundamentalmente para la seguridad
del pablico,

¢} Por desorganizacion de la contratista, negligencia an la conduccidn de los|
trabajos y'o empleo de sislemas inadecuados, y,

d) Cuando |a contratista no acaie las drdenes impartidas por la fiscalizacion, no
emples personal y equipo en la canlidad y de la calidad requerida, o no utilizare
metodos de construccion establecidos, o se niegus a despedir a personal
inacaptable.

La suspensidn durara hasta que el contratista acate las recomendacionas impariidas|
por la fiscalizacion,

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anoladas no daran lugar a pagusn%ﬁ
adicicnales o indemnizaciones al contratista, ni a prorroga de plazo.
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La Fiscalizacion tendra la facultad y responsabllidad que se halla determinada en asla|
Contrato y en toda la legislacion gue sea aplicable.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LUGAR DONDE TENDRA EFECTO:

16.1.- El lugar de ejecucion de la obra para |la INTERVENCION DE AREAS
COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO, sera
realizado en la Provincla de Plchincha, canton CQuilo, parroguia Quifumbe,
Administracion Zonal Quitumbe,

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

17.1.- Por causas justificadas, |as partes podran firmar contratlos complementarios, de
conformidad con lo establacido en los ardiculos 85 y B de la Ley Organica del Sistama
Macional de Contratacion Publica, v en el articulo 144 del Reglamento General de la
Ley Organica de! Sistema MNacional de Contratacion Piblica.

17.2.- En lodos los casos, en forma previa a la suscripcion de contralos
complementarios, se requerira la cenlificacion presupuestaria corespondiente,

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- RECEPCION PROVISIONAL, PARCIAL Y
DEFINITIVA DEL CONTRATO:

18.1.- RECEPCION PROVISIONAL - La recepcian provisional sa realizara a pefician
da la CONTRATISTA, una vez lerminadas las obras contratadas, vy, que hayan sido
entregados, para aprobacion de la CONTRATANTE, se hublere emitido el Ceriificado
de Terminacion de fas Obras por parie del Administrador y Fiscalizador del contrato,
en los términos del articulo B1 de la LOSNCP,

La confratante podra presentar reclamos al contratista, en el periodo que media entre
la recepcion provisional real o presunia y |2 definitiva, los qua deberan ser alendidos
en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por pare del
contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefes del proyecto que
comesponden a la obra conlratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efeciuara una inspeccitn periodica con la
finalidad de comprobar &l perfeclo estado de |a cbra. En caso de axistir objeciones
parie de la fiscalizacion, el contratisia esta obligado a solucionarlos en &l caso de qu
tales objeciones fusran por causas impulables al contratista; caso contrario, s
procedera a presentar las planillas que correspondan,
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18.2.- RECEPCIONES FPARCIALES. - Seqgin lo que eslablece el inciso segundo del
articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Coniratacion Publica, para
efectos de |a presente contratacidn se podra receplar las obras de manera parcial,
debido a que las obras a gjecutarse en el presenie contrato estan alejadas unas de
las otras.

18.3.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA, - Transcurrido el plazo de 180 dias
desde |la suscripcidn del acla de recepcidn provisional tolal o de la ullima recepcion
provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas o de la declaratoria
de recepcion provisional de pleno derecho, la CONTRATISTA solicitara una nueva
verificacién de la ejecucion contractual de la obra, a efectos da que se realice la
recepcion definiiva de la misma, debiéndose iniciar en 2l plazo de diez (10) dias,
contados desde la solicitud presentada por la CONTRATISTA.

18.4.- 3i en esta inspeccion se encuentra algun defecto de consiruccion no advertido
&n la recepcion provisional, se suspendera la recepcion hasta que se subsane a costa
de [a CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la
CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepcion definitiva, se
confinuara con la misma, pera el Acta respectiva sdlo se firmara una ver solucionado
gl problema advertido.

18.5.- Todos los gastos adicionales que demanden |a comprobacion, verificacién y
pruebas, incluso las de laboralorio, seran de cuenta de la CONTRATISTA

18.6.- 5i la CONTRATANTE, no hiciers ningin pronunciamiento respecto de la|
solicitud de recepcidn definitiva, ni la iniciare, una vez expirado &l plazo de diez dias.
se considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno dereche, para cuyo efect
un Juez de lo Civil o un Notario Plblico, a solicitud de la CONTRATISTA notificara
que dicha recepcion se produjo de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

18.7.- Operada la recepcitn definitiva de pleno derecho, la CONTRATANTE, tendra
el plazo de treinta (30) dias para efectuar la liquidacion del contrato. Si no lo hiclese,
la CONTRATISTA podra presentar su liquidacion. Si no se suscribe el acta de la
liguidacion fécnico-econémica en un nueve plazo de treinta (30) dias, la
CONTRATISTA notificara judicialmente con su liguidacion a la CONTRATANTE.

18.8.- La CONTRATAMTE declarara |a recepcion presunia a su favor, respecto de la
CONTRATISTA, en el caso de que ésia se negare expresamente a suscribir las aclas
de entraga recepcion previstas, o si no las suscriblers en el lemine de dlez (10) dias,
contado desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE. La recepcion presunta
por parte de la CONTRATANTE, la realizard la maxima autoridad o su delegado
mediante resolucidn motivada, que sera notificada a la CONTRATISTA de}-'i'/
conformidad con el procedimignio establecido en el Reglamento de la LOSNCP,
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18.9.- ACTAS DE RECEPCION. - En cuanto al contenido de las actas de recepcion
provisional y definitiva segun corresponda, las paries observaran lo establecido en el
articulo 124 del Reglamento General a la LOSNCP.,

18.10.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita
entra |as parles se realizard en Ios términos previstos por el ariculn 125 del

Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Macional de Contratacion
Publica.

18.11.- PLANILLA DE LIQUIDACION; Posterior a la solicitud de entrega-recepcion|
provisional de las obras, el contratisia tendrd un lérmino de 5 dias a fin de presentar
la planilla de liquidacion.

CLAUSULA DECIMO NOVENA. - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:

19.1.- LA CONTRATISTA, no obstante, la suscripcion del acta de recepcion definitiva,
respondera por los vicios ocultos gue constituyen e objeto del contrale, en los|
terminos de |a regla lercera del articulo 1938, 1937 y de conformidad con los articulos]
1938, 1539, 1940 de la Codificacion del Cadigo Civil, en concordancia con el articulo
1840 ibidem, hasta por diez (10} afios a partir de la facha de recepcicn definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

20.1.- El mantenimiento rullnario y vigllancia de |la obra, entre Ia recepcion provisional
¥ la definitiva, estara a cargo de la CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar
el personal y las inslalaciones adecuadas, entendiéndose gue debe rasponder por
tedes los hechos imputables a la CONTRATISTA, a su personal técnico,
subcontratistas, con relacién al objelo y alcance del contrato, de conformidad con la
legislacion ecualoriana aplicable.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

21.1.- Las paries de manera expresa renuncian al reajuste de precios de conformidad
con el Articulo 126 del RGLOSNCP.,

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTODS:
22.1.- La contratante efectuara a la coniratisia las relenclones que dispongan las leyes
tributarias, acluara como agenle de relenclon del Impuesio a la Renta @ Impuesto al
‘Valor Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria vigente.

La contratante retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecualoriano de
Seguridad Social ordenara y que corresponda a mora palronal, por cbligaciones con
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el segure social provenientes de servicios personales para la ejecucion l::IEI r:untrﬂlu
de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DISPOSICIONES LEGALES CONEXAS:

23.1.- Las partes declaran incorporadas las disposiciones de la Ley Organica dal
Sisterna Macional de Contratacion Publica y su Reglamento General, Codificacian del
Codigo Civil, y mas cuerpos legales conexos en todo cuanto no se haya previsio
expresamente en este contrato y fueren aplicables a la materia de contratacion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- DECLARACION BAJO JURAMENTO:

24.1.- LA CONTRATISTA al contar con el Registro Unice de Proveedores (RUP)
determina &l no hallarse incurso en las inhabilidades ni en las prohibiciones para
contratar con el Estado y con entidades del sector plblico, contempladas en los
articulos 62 y 63 la Ley Organica del Sistema Macional de Contratacién Publica y su
Reglamento; y, demas leyes relacionadas con esia maleria.

24.2.- LA CONTRATISTA declara gue garantiza la veracidad y exactitud de |a
informacion y documentacion proporcionada; asl como de las declaraciones
realizadas en el procedimiento de contratacion del cual se deriva el presente contralo,
inclusive aguellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los
documentos de la oferta, formularics y otros anexos. De igual forma declara que
garanliza la veracidad y exaclitud de |a informacion que como proveedor consta en el
Registro Unico de Proveedores. Acepta que, en caso de que |a entidad contratante o
gl Servicio Nacional de Contratacion Publica comprobaren administrativamente que el
conlratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentacidn o
informacian que conforma su oferta, dicha falsedad sera causal para declarario
conlratista incumplido y/o en su defecio se apliquen las sanciones previslas en el
articulo 106 de la Ley Orpanica del Sistema Macional de Contratacion Plblica, segun
corresponda, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

24.3.- LA CONTRATISTA declara libre y voluntariamente que la procedencia de los
fondos y recursos utilizados para el precedimiento de contratacion publica v que
utilizara para la ejecucion del presente contrato son de origen licito, para o cual,
autoriza a la entidad confratante, al Servicio Macional de Contratacion Pablica o, a los
organos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las
cuentas de la CONTRATISTA, ya sean éstas en el pais o en el extranjero, asi como
de las cuentas de los representantes legales, socios, accionisias o parlicipes
mayoritarios en caso de ser persona juridica, asi también a los miembros v procurador
comun de los compromisos de asociacion o consorcio, o las asoclaciones y consorcios
constifuidos, segun corresponda, ya sean estas en el pais o en el extranjero; v, que
se realice cualquier otra accion de control que permita verificar el arigen de los fondos
y recursos utilizados en el presenle procedimiento,
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24.4.- LA CONTRATISTA declara que cumplira con las obligaciones de pago que se
deriven del cumplimiento del contrate por las alianzas estralegias que efectug

24.5.- LA CONTRATISTA declara que sus representanies legales NO son
considerados como "Persona Expussta Politicamente (PEP)” de conformidad a
previsio en los ariculos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Organica de
Prevencion, Deteccion y Erradicacion del Delito de Lavado de Aclives y dal
Financiamiento de Delitos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION DEL CONTRATO:

25.1.- Terminacion del contrate.- El Conirato termina conforme lo previsto en el
artlculo 92 de la Ley Organica del Sistema Macional de Contratacién Publica y las
Condiciones Particulares v Generales del Contrate.

25.2.- Terminacién por mutuo acuverdo.- Cuando por circunstancias imprevistas,
técnicas o econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible of
convenienle para los Intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato,
|as partes podran, per mutuo acuerdo, convenir en la extincidn de todas o algunas de
las obligaciones contractuales, en el estado en que se ancuaniren.

La terminacian por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derecho: causados o
adguiridos en favor de LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE o de la
CONTRATISTA.

LA ADMINISTRACION ZOMAL QUITUMBE no podra celebrar Contralo posterior]
sobre el mismo objeto con la misma CONTRATISTA

25,3.- Terminacidn unilaleral del contrato.- La declaratoria de terminacién unilateral y
anficipada del Conlralo no se suspendera por la interposicion de reclamos o recursos
administrativos, demandas contenciosoe administrativas, arbiirales o de cualguler tipo
de parte del confratista.

Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion
unilateral del contralo, porque sa tienen mecanismos de defensa, adecuados ¥y
eficaces para proteger los derechos derivados de tales resolucionas, previstos en la
Ley.

25.3.1.- Causales de Teminzcién unilaleral del contrato.- Tratandose de
incumplimiento de la CONTRATISTA, procedera la declaracién anticipada y unilateral
de LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMEE, en los casos establecidos en el
articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguienies causales:
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25.3.2.- Procedimiento de terminacion unilaleral - E| procedimiento a seguirse para la
terminacian unilateral del confrato sera el previsio en el articulo 95 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica,

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

26.1.- 5i se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion
del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
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Ei sa varifica, par cualguier modo, que la parficipacién ecustoriana real en la
gjecucion de la obra objeto del Contrato es inferior a la declarada o que no se
cumpie con el compromiso de subcontratacion asumido n &l formulario de oferia
¥ &n esa medida se ha determinado que el coniratista no cumple con la ofera
Sl la CONTRATISTA incumple con las declaracionas que ha realizado en &l
formulario de la oferta - Preseniacion y compromiso.

El caso de gue LA ADMINISTRACION ZOMAL QUITUMBE encontrare que
existe inconsistencia, simulacion yfo inexaclitud en la infomacion preseniada pon
contratista, en el procedimiento precontraclual o en la gjecucion del presante
contrato, dicha inconsistencia, simulacion ye inexactitud seran causales de
terminacion unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, lo declarara contralista incumplido, sin perjuiciof
ademas, de las accionas judiciales a gue hubiera lugar.

Par incumplimienta de las obligaciones adguiridas por las CONTRATISTA.

Por quiebra de la CONTRATISTA.

Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de esla Ley.
Cuandao, ante circunstancias lecnicas o economicas imprevistas o de caso
fortuito o fuerza mayowr, debidamenie comprobadas, la CONTRATISTA no
hubiere accedido a terminar de muluo acuerdo el contrato. El procedimienio a
seguirse para la ferminacidn unilateral del contrato serd el previsto en el articulo
85 de la LOSNCP,

Si la CONTRATISTA no notificare a la ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE
acerca de |a transferencia, cesion, enajenacion de sus accionas o 2n general de|
cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles
sigulentas a la fecha en que se produjo tal modificacion.

Si LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, en funcidn de aplicar lo
establecido en el articulo 78 de la LOENCP, no autoriza la transferencia, cesidn,
capitalizacion, fusion absorcion, transformacién o cualguier forma de radiclon de|
las acciones, parlicipantas o cualquier otra forma de expresion de la asociacion,
que represente el veinticinco por ciento (25 %) o més del capital soclal de la|
CONTRATISTA.
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podran utilizar los métodos alternativos para la solucidn de controversias en al Centro
de Mediacion de la Procuraduria General del Estado, del Distrito Mefropolitano ::IEI
Quilo.

26.2.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las paries, estas se someleran al procedimianto mntanciusul
administrativo establecido en el Cadipe Omganico General da Procasos - COGEP;
siendo competents para conocer la controversia el Trbunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de LA ADM!N!ETHM:IGN'
ZONAL QUITUMBE.

26.3.- La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, [a|
CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano v por lo tanto,
se entiende incorporado el mismo en todo o que sea aplicable al presente contrato;
de igual manera el contralista renuncia a ulilizar la via diplomatica para todo reclam
relacionado con este Contrato. Si la CONTRATISTA incumpliere este compromiso, Ia
CONTRATANTE podra dar por terminado unilateralmente el conirato,

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

27.1.- LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE en sus relacionez con la
CONTRATISTA estara representado por el Adminisirador del Cortralo, sin perjuicio
de las atribuciones que la maxima autoridad de LA ADMINISTRACION ZOMNAL
QUITUMBE tiene, de acuerdo con la Lay y Reglamentos Internos.

27.2.- Todas |as comunicaciones, sin excepcion, entre l|a fiscalizacion, el
administrador del contrato y la CONTRATISTA. relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el
Administrador del Caontrato v/o fiscalizacion v [a CONTRATISTA se haran a través de
documentos escritos que seran reclbidos o entregados en el drea de recepcion de
documentos (ventanilla) situados en LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE.

27.3.- LA CONTRATISTA, al ser la Onica responsable frente a lerceros, por las
actividades relacionadas con la sjecucion del Contrato, es quien debe asumir la

relacion con ellos, sin que LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE, deba hacerlo
por ningln concepta

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- DOMICILIO:

28.1. Para todos los efecios de esle Contralo, las partes convienen en sefalar su
domicilio en la ciudad de Quito.
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28.2. Para efeclos de comunicacion o nolificaciones, les partes sefialan como su

direccion, las siguientes:

Administracion Zonal

QUITUMBE

LA ) GOBIERND AUTONOMO DESCENTRALIZADO

ADMINISTRACION | DEL MUNICIPIO METROPOLITAND DE QUITO -

 ZONAL QUITUMBE: | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE

' DIRECCION: Pichincha - Quito, Av. Quitumbe MNan s/n y Av.

Céndor Nan

TELEFONOD: 2674500 — 2675081 - 2675021

LA CONTRATISTA: | ESPE INNOVATIVA E.P. |

DIRECCION: Pichincha — Rumifahul, Av. General Rumifahuis/n
o | y calle Ambato, Campus de la ESPE

TELEFONO: 3820800 EXT. 105 i

E-MAIL: kushinia@espa-innovativa edu ec 5

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

28,1 Libre y voluntariaments, las partes expresamente declaran su aceplacion a
todo lo convenido en el presente instrumento contractual vy se someten a sus
aslipulaciones; para constancia de lo actuado, las partes firman cinco ejemplares dal
mismo contenida v valar, en la ciudad de Quito.
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