

**ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO**

No.	CODIGO DE PROCEDIMIENTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA DE PUBLICACION	OBJETO DE CONTRATACION	MONTO ADJUDICADO (USD \$)	IVA	MONTO INCLUIDO IVA	ESTADO DEL PROCESO	PROVEEDOR	
									RAZÓN SOCIAL	RUC
1	<a href="#">COTO-AZT-001-2022</a>	Cotización Obras	12/4/2022	Construcción de la nueva sede de la Liga Deportiva predio 279187 barrio Centro parroquia Cumbayá	\$294 999,94	\$35 399,99	\$330 399,93	En Recepción	CONSORCIO TUMBACO RPG	1793196843001
2	<a href="#">COTO-AZT-002-2022</a>	Cotización Obras	26/4/2022	REHABILITACIÓN CALLE ANTONIO AMADOR DESDE LA CALLE LAURA VICUÑA HASTA LA CALLE JESÚS DEL GRAN PODER COMUNA DE LUMBISI PARROQUIA CUMBAYA. ADOQUINADO CALLE JOSÉ PEDRO SOLANO 3RA ETAPA DESDE EL FIN DE LA 2DA ETAPA HASTA LA ABCISA 0+400 BARRIO SAN JOSÉ DE OYAMBARILLO PARROQUIA YARUQUI. ADOQUINADO CALLE SAN RAFAEL 2DA ETAPA DESDE EL FIN DEL ADOQUINADO ABCISA 300 HASTA ABCISA 600 BARRIO SAN RAFAEL PARROQUIA YARUQUI ADOQUINADO PASAJE NIÑO JESÚS DESDE SAN PEDRO HASTA LA COTA 130 BARRIO EL VERGEL PARROQUIA TABABELA	\$241 750,23	\$29 010,03	\$270 760,26	En Recepción	IBARRA GARCÍA JORGE VICENTE	1305646117001
3	<a href="#">COTO-AZT-003-2022</a>	Cotización Obras	27/4/2022	ADOQUINADO EMPATE CALLE ANDRÓMEDA CON SAN MATEO DESDE FIN DEL ADOQUINADO HASTA ABCISA + 100 BARRIO OYAMBARO, PARROQUIA YARUQUI; REHABILITACIÓN DE LA CALLE MANUEL DUQUE DESDE LA CALLE VALENTÍN FLORES HASTA EL INICIO DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MANUEL DUQUE, SECTOR SELVALEGRE, PARROQUIA DE CHECA; ADOQUINADO CALLE ABDÓN CALDERÓN DESDE LA CALLE MANUELA CANIZARES HASTA LA CALLE ABDÓN CALDERÓN MIRADOR YARIQUEÑO, BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA YARUQUI.	\$283 148,84	\$33 977,86	\$317 126,70	En Recepción	IBARRA GARCÍA JORGE VICENTE	1305646117001
4	<a href="#">COTO-AZT-004-2022</a>	Cotización Obras	6/9/2022	"PRIMERA FASE INTERVENCIÓN DEL BALNEARIO CUNUNYACU, PREDIO 5551978, BARRIO CUNUNYACU, PARROQUIA TUMBACO"	\$472 050,90	\$56 646,11	\$528 697,01	En Recepción	CONSORCIO CUNUNYACU	1793201898001

VALOR TOTAL

\$1 291 949,91