
 

 
 

GADMDMQ ADMINISTRACIÓN ZONAL NORTE EUGENIO ESPEJO 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 
RESOLUCIÓN No. RE-GADDMQ-AZEE-2023-29 

 
MGS. GINA GABRIELA YÁNGUEZ PAREDES 

ADMINISTRADORA ZONAL NORTE EUGENIO ESPEJO 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución”; 

 
Que,  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), de conformidad con el 

artículo 1, establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y 
normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; así como, el 
Reglamento General a la Ley Ibídem, establece el desarrollo y aplicación; 

 
Que,  en Registro Oficial Suplemento  Nro.87  de  20-jun.-2022,  2,  se publicó el Reglamento General 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el mismo que es de aplicación 
obligatoria, y tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública; 

 
Que,  El numeral 2) del artículo 50 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina: “Procedimiento de Cotización.- Este procedimiento, se utilizará en cualquiera de los 
siguientes casos: (…) 2. Las contratación para la ejecución  de obras, cuyo presupuesto 
referencial oscile entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico”; 

 
Que, el Artículo 43.- del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece: “Plan Anual de Contratación - PAC.- Hasta el 15 de enero de cada año la 
máxima autoridad o su delegado aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación PAC que 
contendrá las adquisiciones relacionadas a los bienes obras y servicios incluidos los de 
consultoría que requieran las entidades; contratantes en el año fiscal detallando la siguiente 
información: 1.- Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal: 2.- Descripción 
detallada del objeto de contratación que guarde concordancia con el código del clasificador 
central de productos. CPC: para que los proveedores puedan identificar las obras. bienes 
servicios o consultoría a contratarse; 3.- El presupuesto estimativo de los bienes servicios u 
obras a adquirir o contratar: y. 4.- El cronograma de implementación del Plan. Los procesos de 
contratación deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan 
Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante previa la obtención de la 
certificación de la disponibilidad presupuestaria. a menos que circunstancias no previstas al 
momento de la elaboración del PAC hagan necesaria su modificación. Los formatos del PAC 
serán elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública y publicados en el Portal 
COMPRASPÚBLICAS. Las entidades contratantes podrán modificar el PAC. a través de una 
resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a 
una justificación técnica y económica. o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
sustentadas”; 



 

 
 

Que, mediante Resolución No. A-089 de 08 de diciembre de 2020, el señor Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado, en el artículo 1 delega entre otros, a los 
Administradores Zonales para que dentro sus competencias actúen como autorizadores de 
gasto en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, contratación de servicios 
incluidos los de consultoría, a excepción de le declaratoria de emergencia, determinados en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y 
Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, de acuerdo a los montos 
autorizados; y, para el caso de los Administraciones Zonales, dentro del siguiente monto: desde 
0 (cero) al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00001 por el Presupuesto Inicial del 
Estado; 

 
Que,  mediante Resolución No. AQ 006-2023 de 16 de marzo de 2023, el señor Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, reforma la Resolución No. A-089 de 
08 de diciembre de 2020; 

 
Que, mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0020-M de 16 de enero de 2023, la Jefa 

de Obras Públicas de la AZEE, solicitó al Ing. Jaime Raul Paltán Caiza, servidor municipal 13, la 
elaboración de los estudios del proceso denominado: "ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS 
NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN 
MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA”; 

 
Que,  mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0025-M de 25 de enero de 2023, el Ing. 

Jaime Raul Paltán Caiza, servidor municipal 13, entregó a la Jefa de Obras Públicas de la AZEE, 
la elaboración de los estudios del proceso denominado: "ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS 
NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN 
MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA”; 

 
Que, la Jefe de Obras Públicas de la AZEE emitió el Informe de Justificación Técnico, Legal y 

Económico, de 03 de abril de 2023, para la contratación del proceso denominado: 
“ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA 
LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL 
INCA”, en donde señala: “En  virtud  de  los  fundamentos  técnicos,  económicos  y  legales  
expuestos  que justifican  la necesidad,  es  procedente solicitar  la  certificación presupuestaria 
con  el  objetivo de cumplir  con  el  Plan  Operativo  Anual  y  Plan Anual de Contratación para 
ejecutar el proceso de "ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS 
NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN 
ISIDRO DEL INCA", en el cual se deberán considerar los materiales, equipo y  mano de  obra 
requeridos para la ejecución de los rubros de trabajo, condiciones específicas y cantidades 
expuestas en el presupuesto referencial; así  como  también  las  facilidades necesarias  para  la 
correcta  ejecución  del proyecto, por lo tanto se puede continuar con el correspondiente proceso 
de contratación cumpliendo las disposiciones legales vigentes establecidas para el efecto.”; 

 
Que, la Jefe de Obras Públicas de la AZEE emitió el Informe de Justificación Técnico, Legal y 

Económico de Anticipo, de 03 de abril de 2023, para la contratación del proceso denominado: 
“ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA 
LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL 
INCA”, en donde señala: “Las obras contenidas dentro del proceso de contratación 
"ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA 
LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL 
INCA", se encuentran contempladas dentro del Plan Operativo Anual 2023 de la AZEE, en el 
proyecto de INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA con un presupuesto referencial de USD. 
274.501,63 (doscientos setenta y cuatro mil quinientos uno con 63/100 dólares 



 

 
 

americanos), dentro de la partida Presupuestaria No. 750105 "TRANSPORTE Y VÍAS", con lo 
cual se deja constancia que las obras cuentan con los recursos necesarios para la emisión de 
las respectivas certificaciones presupuestarias. 
Por lo expuesto, considerando la normativa de Alcaldía No. A 003-2021 de 15 de enero del 2021, 
la Administración Zonal Eugenio Espejo establece otorgar en calidad de anticipo un veinte por 
ciento (20 %) del valor del contrato. 
El valor restante de la obra se pagará contra presentación de planillas debidamente aprobadas 
por el Fiscalizador y autorizadas por el Administrador del contrato de la Administración Zonal 
Eugenio Espejo. 
De la planilla se descontara la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que 
sea en legal aplicación del contrato”; 

 
Que, mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0092-M de 27 de marzo de 2023, la Jefe 

de Obras Públicas, solicitó a la Directora Administrativa Financiera, subrogante, se sirva 
certificar si las obras detalladas en el memorando en mención, se encuentran dentro del 
Catálogo Electrónico; 

 
Que,  mediante Certificación de Catálogo Electrónico, contenida en el memorando No. GADDMQ-

AZEE-DAF-2023-0493-M de 27 de marzo de 2023, la Directora Administrativa Financiera, 
subrogante, indicó lo siguiente: “(…) Con base a la normativa citada, detallo los resultados de la 
verificación realizada en el catálogo electrónico (SOCE), evidenciando que las “OBRAS”, que se 
encuentran a continuación; NO se encuentran catalogadas (...)”;  

 

Que,  la Jefe de Obras Públicas y el Director de Gestión del Territorio de la AZEE emitieron el Informe 

de Determinación de la Necesidad No. UOP-DGT-2023-010 el 28 de marzo de 2023, para la 
contratación del proceso denominado: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE 
LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, 
PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA”, en cuyo numeral 3, denominado Análisis de Beneficio/ 
Eficiencia/Efectividad, señalan: “La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, contempla en el 
Plan Metropolitano de Desarrollo grandes ejes de trabajo, de los cuales forman parte el eje 
QUITO CIUDAD SOLIDARIA, el cual contiene el Programa denominado 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, en el que a su vez se encuentra el Proyecto 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, cuyo propósito conforme las funciones descentralizadas 
que le corresponde a la Administración Zonal Eugenio Espejo, a través del sistema de gestión 
participativa busca garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a los espacios públicos, esto 
a través de inversión con obra pública, asi mismo se debe indicar el aporte que recibe el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por la Contribución Especial de Mejoras, a fin de 
ejecutar Obras en la ciudad, que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y generan 
desarrollo y crecimiento local reactivando la Productividad y economía, para beneficio directo de 
la comunidad 

 
La Administración Zonal Eugenio Espejo, en coordinación con las Unidades de Obras Públicas y 
Gestión Participativa, realizaron el levantamiento de información; priorizando de manera 
detallada todas las solicitudes enviadas por los representantes y moradores de las parroquias de 
nuestra jurisdicción; generando una base de datos sistematizada de los requerimientos, y 
además, definiendo su factibilidad técnica, la Administración zonal Eugenio Espejo, realizó un 
análisis y su respectiva ficha de pre factibilidad, y priorizó a través del proyecto de Infraestructura 
Comunitaria estas obras, considerando las necesidades y los proyectos realizados en los últimos 
años en estos sectores. 

 
El objetivo es contribuir en la construcción y adecuación de espacios públicos, infraestructura 
barrial y vial, para una mejor perspectiva de la ciudadanía, y conjuntamente lograr el 



 

 
 

mejoramiento de la calidad de vida de los moradores y el desarrollo de las zonas, parroquias y 
barrios.”; 
 

Que,  mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0085-M de 21 de marzo de 2023, la Jefe 
de Obras Públicas, solicitó al Responsable del POA, Ing. Segundo Bautista Tipán, lo siguiente: 
“(…) solicito se sirva emitir las certificaciones POA 2023 para  iniciar  el  proceso  de  
contratación, cuyo objeto es "ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA 
CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, 
PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE", que  asciende a un valor  total  de  USD. 
274.501,63 (doscientos setenta y cuatro mil quinientos uno con 63/100 dólares de los Estados 
Unidos de América) (...)”; 

 
Que, mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UPLA-2023-0075-M de 21 de marzo de 2023, el 

Responsable del POA, Ing. Segundo Bautista Tipán, emitió la Certificación del Plan Operativo 
Anual (POA) número: 130 de 21 de marzo de 2023, con las que certificó que la contratación SI 
consta en el POA 2023; 

 
Que,  mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0617-M de 27 de marzo de 2023, el 

Director de Gestión de Territorio, solicitó a la Administradora Zonal Eugenio Espejo lo siguiente: 
“(…) solicito a usted cordialmente, se sirva autorizar el gasto e inicio del proceso de 
contratación, cuyo objeto es “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA 
CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, 
PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE” (…)”, con un presupuesto referencial de USD 
274.501,63 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UNO CON 63/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que no incluye IVA; 

 
Que,  mediante comentario inserto en la Hoja de Ruta del Documento Sitra del Memorando No. 

GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0617-M de 27 de marzo de 2023, la Administradora Zonal Norte 
Eugenio Espejo, autorizó el inicio del proceso denominado: “ASFALTADO DE LA CALLE DE 
LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN 
MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, indicando lo siguiente: 
“Autorizado. Proceder conforme a normativa legal vigente”;  

 
Que, mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0623-M de 28 de marzo de 2023, el 

Director de Gestión del Territorio solicitó a la Directora Administrativa Financiera, subrogante, lo 
siguiente: “(…) se sirva emitir la disponibilidad presupuestaria y la certificación PAC para 
iniciar el proceso de contratación, cuyo objeto es “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS 
NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN 
MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE, (...)”; 

 
Que, de acuerdo al Certificado del PAC emitido con expediente No. 0100007022 de 31 de marzo de 

2023, la Responsable del PAC del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Administración 
Zonal Eugenio Espejo, certificó que la contratación de las: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS 
NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN 
MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, SI se encuentra dentro 
del Plan Anual de Contratación del año 2023; 

 
Que, mediante Certificación Presupuestaria No. 1000067400 de 31 de marzo de 2023, la Jefa 

Financiera de la Administración Zonal Eugenio Espejo, certificó la disponibilidad presupuestaria 
por un monto de USD 274.501,63 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
UNO CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que NO 
incluye IVA, dentro de la partida presupuestaria No. 750105, denominada: “Transporte y Vías”;   

 



 

 
 

Que, mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DAF-2023-0513-M de 31 de marzo de 2023, el 
Director Administrativo Financiero emitió la Certificación Presupuestaria y PAC, solicitadas por el 
Director de Gestión del Territorio; 

 
Que, de conformidad con el punto 1 de las Especificaciones Técnicas, debidamente suscritas por la 

Jefa de Obras Públicas y el Director de Gestión de Territorio, referente a la Justificación del 
Proyecto, señalan lo siguiente:  

 
“La Administración Zonal Eugenio Espejo, en coordinación con las 
Unidades de Obras Públicas y Gestión Participativa, realizaron el 
levantamiento de información; priorizando de manera detallada todas 
las solicitudes enviadas por los representantes y moradores de las 
parroquias de nuestra jurisdicción; generando una base de datos 
sistematizada de los requerimientos, y además, definiendo su 
factibilidad técnica, la Administración zonal Eugenio Espejo, realizó un 
análisis técnico con su respectiva ficha de pre factibilidad, y priorizó a 
través del proyecto de infraestructura Comunitaria estas obras, 
considerando las necesidades y los proyectos realizados en los 
últimos años en estos sectores. 
 
En este contexto, el requerimiento de la parroquia San Isidro del Inca 
fue ingresado a la Administración Zonal Eugenio Espejo, para su 
correspondiente análisis, determinación de pre-factibilidad, factibilidad 
y consecuente desarrollo de estudios técnicos. 
 
La Administración Zonal Eugenio Espejo incluyó dentro del POA 2023 
las obras priorizadas, y que son parte del presente proceso de 
contratación, la realización de los estudios definitivos que incluyen 
presupuestos, especificaciones técnicas de los rubros y planos, son 
de responsabilidad del técnico de la Unidad de Obras Ing. Jaime 
Paltán los cuales fueron entregados a esta unidad, mediante 
memorando Nro.GADDMQ-AZEE-UOP-0025-2023.  
 
En el mes de enero del 2023 se realizaron las inspecciones in situ y se 
verificaron las condiciones técnicas de cada uno de los frentes de 
trabajo, por lo que actualmente los estudios definitivos de las obras 
que se contratarán dentro del presente proceso se encuentran 
concluidos, de acuerdo al detalle que se señala en el numeral 3.- 
Objeto de contratación”. 

 
Que,    mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0676-M de 04 de abril de 2023, el 

Director de Gestión del Territorio remitió a la Dirección Administrativa Financiera (E), la 
documentación original habilitante de acuerdo al siguiente detalle: Certificación Presupuestaria y 
Certificación PAC, Autorización de la Máxima Autoridad, Especificaciones Técnicas, 
Certificaciones POA AZEE 2023, Certificación de Catálogo Electrónico, Definición de 
Presupuesto Referencial, Justificación del Anticipo, Informe de Justificación Técnica, Legal y 
Económica, Guía de Buenas prácticas ambientales, Presupuesto Referencial, Especificaciones 
técnicas de cada rubro y Análisis de Precios Unitarios, Cronograma Valorado, Portada, Equipo y 
personal técnico, Planos, Solicitud y entrega de estudios, Respaldos priorización de obras e 
informe de determinación de la necesidad. 

 
Que,   los pliegos de Cotización de Obras de este proceso fueron elaborados por la Dirección 



 

 
 

Administrativa Financiera, signados con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, generado 
para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA 
CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, 
PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, de conformidad con las Especificaciones 
Técnicas debidamente suscritas por el Director de Gestión del Territorio y la Jefe de Obras 
Públicas, técnicos responsables; 

 
Que, con Memorando No. GADDMQ-AZEE-DAF-2023-0533-M de 05 de abril de 2023, la Directora 

Administrativa Financiera (E), remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, la documentación 
necesaria para la elaboración de la Resolución de Autorización e Inicio del proceso signado con 
el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación del proceso de: 
“ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA 
LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL 
INCA - AZEE”; 

 
Que, mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DAJ-2023-0306-M de 10 de abril de 2023, el Director 

de Asesoría Jurídica remitió a la Directora Administrativa Financiera (E), la Resolución No. RE-
GADDMQ-AZEE-2023-020 de 06 de abril de 2023, mediante la cual la Administradora Zonal 
Norte Eugenio Espejo, aprobó los pliegos y autorizó el inicio del proceso de Cotización de Obras 
signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación del 
proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS 
NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA 
SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, con un presupuesto referencial de USD. 274.501,63 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UNO CON 63/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que NO incluye IVA; y un plazo de ejecución de 
42 días contados desde contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio 
de la obra por parte del administrador del contrato, conforme el numeral 3 del artículo 288 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Nombró como 
miembros de la comisión técnica a los siguientes funcionarios: Arq. Valeria Simba como 
Delegada de la máxima autoridad; Arq. Santiago Pozo como Titular del área requirente e Ing. 
José Hurtado, como Profesional afín al objeto de contratación, para que participen en todas las 
etapas, evalúen su cumplimiento, elaboren las actas e informes y recomienden a la máxima 
autoridad la declaratoria de desierto o adjudicación; 

 
Que,  de conformidad con el cronograma establecido en el Portal de Compras Públicas del Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP) la contratación del proceso denominado: 
“ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA 
LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL 
INCA - AZEE”, signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, se publicó el 06 de abril 
de 2023; 

 
Que,  mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0739-M de 12 de abril de 2023, los 

miembros de la comisión técnica del proceso signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-
2023, generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS 
NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN 
MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, designaron como 
Secretaria de dicha comisión a la servidora municipal, Sra. Julia Maldonado Cueva; 

 
Que,  mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DAF-2023-0613-M de 21 de abril de 2023, la 

Directora Administrativa Financiera (E), entregó a los miembros de la comisión técnica del 
proceso signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación 
del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS 
NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA 



 

 
 

SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE", el CD con las ofertas registradas a través del SOCE; 
 
Que, mediante Acta No. 1 de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones suscrita el 14 de abril de 2023, 

los miembros de la comisión técnica del proceso signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-
7-2023, generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS 
NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN 
MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, dan respuesta a las 
preguntas formuladas dentro de dicho proceso; 

 
Que,  de conformidad con el cronograma establecido en el Portal de Compras Públicas, la fecha límite 

para la entrega de las ofertas fue el 21 de abril de 2023, hasta las 10H00, dentro del referido 
proceso se recibieron en total, 6 ofertas en el SOCE; 

 
Que, de acuerdo al Acta No. 2 de Apertura de Sobres, suscrita el 21 de abril de 2023, a las 16H30, los 

miembros de la comisión técnica del proceso signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-
2023, generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS 
NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN 
MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, se reunieron para 

efectuar la apertura de las 6 ofertas presentada en el SOCE, conforme el siguiente cuadro: 

 

No. NOMBRE 
PROCURADOR COMÚN / 

REPRESENTANTE LEGAL 
RUC VALOR 

1 

CONSORCIO VIAL HA 
- JAVIER ALFONSO 
AUQUI SIGUENCIA 
- GALO MICHEL 
HIDALGO COLOMA 

JAVIER ALFONSO AUQUI 
SIGUENCIA 

1713207742001 $260,803.02000 

2 
BARRENO LLIGUIN LUIS 
RAMIRO 

 1802716413001 $260,799.91600 

3 
ROMMEL ROLANDO 
BARRIGA RUIZ 

 1714759360001 $260,504.53000 

4 

CONSORCIO 
ASFALTADO 
- CORDERO 
ALBARRACIN LUIS 
RODOLFO 
- JOSÉ FERNANDO 
GUAMINGA LEMA  

CORDERO ALBARRACIN LUIS 
RODOLFO 

1709437485001 $239,318.68200 

5 GROUPERCON LTDA 
IRENE ALEXANDRA MARCILLO 
SUQUILLO 

1793165605001 
 

$187,410.64000 

6 

CONSORCIO T&G 
- LEONARDO DAVID 
TOCTAGUANO 
TIGMASI 
- EDISON GAVILANES 
BAYAS 

LEONARDO DAVID 
TOCTAGUANO TIGMASI 

1721085411001 $241,635.90320 

 
Que, mediante Acta No. 3 de Convalidación de Errores suscrita el 28 de abril de 2023, los miembros 

de la comisión técnica del proceso signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, 
generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES 
DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE 
AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, concluyeron que NO existen errores 
para ser convalidados por parte de los oferentes participantes;  

 
Que,  mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0854-M de 28 de abril de 2023, la 

delegada del proceso signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, generado para la 
contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA 



 

 
 

CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, 
PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE", entregó las Actas Nos. 2 y 3 y solicitó a la 
Directora Administrativa Financiera (e), los puntajes correspondientes a MYPES y EPS,  MYPES 
y EPS Locales de los oferentes participantes en el proceso; 

 
Que,  mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DAF-2023-0647-M de 28 de abril de 2023, la 

Directora Administrativa Financiera (e), entregó a los miembros de la comisión técnica del 
proceso signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación 
del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS 
NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA 
SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE", los puntajes correspondientes a MYPES y EPS,  MYPES y 
EPS Locales de los oferentes participantes en el proceso; 

 
Que, de conformidad con el Acta No. 4 de Análisis y Calificación de Ofertas, suscrita el 28 de abril de 

2023, los miembros de la comisión técnica del proceso signado con el código No. COTO-
MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA 
CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. 
BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, realizan 
la calificación y recomiendan lo siguiente: “RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN.- De 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, el artículo 58 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(RGLOSNCP) y el artículo 309 de la RE-SERCOP-2016-0000072 Codificada, en concordancia 
con los informes de análisis y evaluación de las ofertas presentadas por esta Comisión Técnica. 
RESOLVIO: recomendar a usted Srta. Ing. Gina Gabriela Yanguez Paredes, Administradora 
Zonal Zona Eugenio Espejo, adjudique el contrato correspondiente al proceso COTO-
MDMQAZEE-7-2023, para la contratación de la obra: "ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS 
NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN 
MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, al Ing. ROMMEL 
ROLANDO BARRIGA RUIZ  con RUC 1714759360001, por un valor ofertado de $260,504.53 
(DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 53/100 dólares) este valor no 
incluye IVA; y, con un plazo de 42 días, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 530 de la Codificación de Resoluciones emitidas por el SERCOP: "En las contrataciones 
de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra 
por parte del administrador del contrato, (...)"; 

 
Que, con Memorando No. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0864-M de 28 de abril de 2023, la delegada de 

la máxima autoridad de la comisión técnica del proceso signado con el código No. COTO-
MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA 
CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. 
BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, pone en 
conocimiento de la Administradora Zonal las Actas Nos. 2, 3 y 4 con la recomendación de 
adjudicación en favor del oferente ROMMEL ROLANDO BARRIGA RUIZ con RUC 
1714759360001, así como solicitan remitir dichas Actas a la Dirección Administrativa Financiera, 
para su publicación en el SOCE; 

 
Que,  mediante comentario inserto en la Hoja de Ruta del Documento Sitra del Memorando No. 

GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0864-M de 28 de abril de 2023, la Administradora Zonal Norte 
Eugenio Espejo, indicó lo siguiente: “Autorizado. Proceder conforme a normativa legal vigente.”; 

 
Que, según reporte impreso de Adjudicar a Proveedores del Sistema Oficial de Contratación Pública 

(SOCE), de 02 de mayo de 2023, el Sistema Oficial de Contratación Pública del SERCOP, 
seleccionó al oferente ROMMEL ROLANDO BARRIGA RUIZ con RUC 1714759360001, con un 
puntaje de 92.54, dentro del proceso de Cotización de Obras signado con el código No. COTO-



 

 
 

MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA 
CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. 
BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, por un 
monto de USD. 260,504.53 (DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 
53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que no incluye IVA; y un 
plazo de ejecución de 42 días contados desde contados desde el día siguiente de la autorización 
por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, conforme el numeral 3 del 
artículo 530 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP; 

 
Que, con Memorando No. GADDMQ-AZEE-DAF-2023-0660-M de 02 de mayo de 2023, la Directora 

Administrativa Financiera (E), una vez realizado el control previo, remitió a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, la documentación necesaria para la elaboración de la Resolución de 
Adjudicación del proceso signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, generado para 
la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA 
CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, 
PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”; 

 
Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: 

“La máxima autoridad de la institución de acuerdo al proceso a seguir, en base al tipo de 
contratación, adjudicará el contrato al oferente cuya propuesta presente el mejor costo (…)”  

 
En pleno uso y goce de sus facultades legales, y de manera específica, las establecidas en el artículo 1 
de la Resolución RA-2019-008 de 29 de mayo del 2019; el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional  de Contratación Pública y el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Ibídem: 
 

RESUELVE: 
 

Articulo 1.- Acogiendo la recomendación efectuada por los miembros de la comisión técnica del proceso 
signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación del proceso de: 
“ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA 
CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, 
en el Acta No. 4 de Análisis y Calificación de Ofertas, suscrita el 28 de abril de 2023, ADJUDICO el 
proceso para la contratación de las obras de “ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS NUECES DESDE 
LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, 
PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, signado con el código No. COTO-MDMQAZEE-7-2023 
al oferente ROMMEL ROLANDO BARRIGA RUIZ con RUC 1714759360001, con un puntaje de 92.54, 
por un monto de USD. 260,504.53 (DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 53/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que no incluye IVA; y un plazo de 
ejecución de 42 días contados desde contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de 
inicio de la obra por parte del administrador del contrato, conforme el numeral 3 del artículo 530 de la 
Codificación de Resoluciones del SERCOP; 
 
Articulo 2.- Notificar a través del Portal de Compras Públicas www.compraspúblicas.gob.ec., de la 
presente resolución al oferente ROMMEL ROLANDO BARRIGA RUIZ con RUC 1714759360001, como 
oferente adjudicado del proceso de contratación pública por Cotización de Obras signado con el código 
No. COTO-MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA 
CALLE DE LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO 
SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Articulo 3.-  Designar al Servidor Municipal, Ing. Jaime Paltán como “Administrador del Contrato”, quien 
será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales 



 

 
 

durante la vigencia del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 y 80 de la LOSNCP y 
artículo 303 del RGLOSNCP, así como demás normativa aplicable para el efecto. 
 
Articulo 4.-  Designar a la Ing. Andrea Bermeo, como Fiscalizadora del contrato. No. COTO-
MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE 
LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL 
DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, quien ejercerá sus funciones a partir del 
inicio del plazo contractual. 
 
Articulo 5.- Disponer la elaboración del respectivo contrato del proceso signado con el código No. COTO-
MDMQAZEE-7-2023, generado para la contratación del proceso de: “ASFALTADO DE LA CALLE DE 
LAS NUECES DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE N53 A. BARRIO SAN MIGUEL 
DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZEE”, a la Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
Artículo 6.- Disponer a la Dirección Administrativa Financiera la publicación de la presente Resolución, 
en el Portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec. 
 

 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a la fecha de la suscripción 
electrónica del documento. 
 

 
 
 
 

MSC. GINA GABRIELA YÁNGUEZ PAREDES 
GADMDMQ ADMINISTRACIÓN ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 
 

 

Revisado por:   Abg. Lupe Ayala 2023-05-05 

 

 

 

Elaborado por:   Abg. Cristina Proaño 2023-05-05 
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